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amely létrejott egyrészrol:

masrészrol:

k6z06tt az alabbiak szerint.

Szerzodés targya:

VALLALKOZASI SZERZODES

I1. részfeladat

Pipa Viros Onkorményzata

8500 Papa, Fo u. 5.

Képviseli: dr. Aldozé Tamés polgarmester
Adodszam: 15734178-2-19
Bankszamlaszam: 11748045-15429410
mint Megrendeld

Colas Ut Epitéipari Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Képviseli: Banyavari Gabor teriileti igazgato és
Sebestyén Balazs termelési fomérnok, egyiittesen
Cégjegyzék szama: 01-10-046637
Bankszamlaszama: 10800007-60000000-13317003
Addszama: 14904134-2-44

Telefonszam: +36 1 883 1700

mint Vallalkozé (a tovabbiakban egyiitt: Felek)

1.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja ,, Fenntarthaté kizlekedésfejlesztés
Pdapdan cimii és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonositészamui projekt I. iiteme
kivitelezojének kivdlasztasa” keretében a Gydri uti kerékpdrut feldjitisa tirgyt
kivitelezési munkak elvégzését a jelen szerz6dés alapjat képezd ajanlati felhivas és a
kozbeszerzési dokumentumok szerinti miiszaki tartalommal a 3./ pontban rogzitett

egyosszegl atalanyaron.

1.2. A beruhazas megvaldsitasa épitési hatosagi engedély koteles.
Az épitési engedély szama: VE/UT/NS/A/533/21/2018

Epitési helyszin:

8500 Papa, Gyori ut, 5735/1, 5735/2, 6183/1, 6185/13 hrsz.

Szerzodés tsszege:

3.1. Az 1./ pontban megjel6lt munka vallalkozoi dija, atalanyaron:
Nett6 vallalkozéi dij dsszesen: 45.738.977,- Ft

azaz netté negyvenotmillio-hétszazharmincnyolcezer-kilencszazhetvenhét Forint.
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3.2.

3.3

3.4.

2:5

3.6.

A vallalkozoi dij fedezetet nyujt Vallalkozénak az 1. pontban meghatarozott és a
kozbeszerzési  dokumentumokban részletezett muszaki tartalmi  munkakkal
Osszefliggésben felmeriilt 0sszes kozvetlen €s kozvetett koltségére, kivéve azokat a
koltségeket, amelyeket a jelen szerzddés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld
visel. A vallalkozdi dij tartalmazza:

— A Kkoltségvetési kiirasban szerepl6 valamennyi tétel dijazasat
— Helyszini adottsagokbol adodo, a kivitelezéshez kapcsolodo koltségeket

— Ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéssel Osszefiiggésben felmeriilé
koltségteritesek, hatosagi dijak, korlatozasok koltségeit

— A kivitelezéshez sziikséges részlettervek koltségeit

— A kivitelezéshez sziikséges feltarasi munkak koltségeit

— Atadasi dokumentaci6, kezelési utasitasok osszeallitasanak koltségét

— Kozteriilet igénybevételével kapcesolatos koltségeket

— Villamos energia és vizhasznalat, hulladékszallitas — és elhelyezés koltségeit

— A megvalositashoz sziikséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételi
koltségeit

— Kornyezet- €s természetvédelemmel, szélsoséges iddjarassal kapcsolatban felmeriilt
koltségeket

— A teljesités érdekében felmeriilt kiilon dijakat, potlékokat
— A mindség-ellendrzés koltségeit

A Villalkozo a Megrendeld altal kiadott kdzbeszerzési dokumentumok és annak részét
képezo koltségvetés tételes drazasaval tdmasztotta ald a 3.1. pontban meghatarozott
véllalkozoi dijat.

Villalkozo a jelen szerzddés alapjat képezo, a kozbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott drazatlan koltségvetés miiszaki mennyiségi kiirdsait feliilvizsgélta. észrevételezte,
annak koltségkihatasat a jarulékos munkakkal egyiitt egyeztette a szerzodés megkotése
elott, ezért Vallalkozo a létesitmény megvaldsitdsa soran a dokumentécio esetleges
hianyossagaira vald hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt
Megrendel6 felé jelen szerzodés megkotését kovetden nem emelhet. Ilyen kifogast, igényt
akkor sem terjeszthet el6, ha észrevételezési jogat nem vagy nem kelld gondossaggal
gyakorolta.

Vallalkozo a szerzodés teljesitésével a létesitményeket rendeltetésszer(i, hasznalatra
alkalmas 4llapotban adja at Megrendelének. A Vallalkozé visel a kozbeszerzési
dokumentumok téves értelmezésébol adéddé minden kockazatot.

A vallalkozoi dij a beépitésre kerillé anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriilo
anyagok arainak emelkedése a vallalkozoi dijra nincs kihatassal, az egységarak a
befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizaltak. Az épitési naploban a
szerz6dés rogzitett aras dsszegét érintd, vagy a teljesités hataridejére is kihaté potmunkat
elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozo kozpontjahoz cimezve lehet
eszk6zolni.

1, liasts



Szerzodés teljesitési hataridoi:

Szerzodés teljesitésének megkezdése: Szerzodéskotéssel egyidejiileg

Teljesitési hatarido: Szerzédéskotéstél szamitott 4
hoénap

Megrendel6 eloteljesitést elfogad.

Pénziigyi elszamolas:

a1

8.2,

5.3.

5.4.

5.35.

3.5

Az épitesi beruhazas EU-s projekt részeként, tamogatassal, tdmogatasi szerzodés alapjan
valosul meg. Megrendelé a szamldk kifizetésénél a Tamogatasi Szerzodés szerinti
utéfinanszirozast alkalmaz, figyelemmel a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes
eurdpai unids alapokbol szarmazo tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérél szold 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezeseire. Az egyes szamldk esetében a teljes
Osszeg megtéritése Megrendeld altal kozvetleniil a Vallalkozo pénzforgalmi szamléjara
torténik.

Vallalkoz6 a miszaki ellenér javaslata alapjan 3 db rész-szamlat és 1 db végszamlat
nyujthat be az aldbbiak szerint, a Megrendel6 altal igazolt tényleges teljesitést kdvetden:

1. rész-szamla: A késziiltség 25%-at eléré6 megvaldsult teljesités esetén - a teljes
nettd vallalkozasi dij 25%-a,

2. rész-szamla: A késziiltség 50%-at eléré megvaldsult teljesités esetén - a teljes
netto vallalkozasi dij 25%-a,

3. rész-szamla: A keésziiltség 75%-at eléré megvaldsult teljesités esetén - a teljes
netto vallalkozasi dij 25%-a,

Végszamla: a késziiltség 100 %-at elérdé megvaldsult teljesités esetén - a teljes
netto vallalkozasi dij 25%-a.

Vallalkozonak a szamlajat az altalanos forgalmi adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény
(atovabbiakban Afa tv.) figyelembevételével és a jelen szerz6dés 1. sz. melléklete alapjan
kell kiallitania.

Megrendeld a széamlak Osszegét Vallalkozé Citibank Banknal vezetett 10800007-
60000000-13317003 szamu pénzforgalmi szamlajara utalja.

A szémlak kifizetése a szerzddésszerii teljesités igazolasat kovetden torténik magyar
forintban (HUF) a szamla kiallitasanak napjat kévetd 30 napos fizetési hataridével.

Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Gigy a szamla/szamlak
kifizetése az épitési beruhazasok, valamint az €pitési beruhazasokhoz kapesolodo tervezoi €s
mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 32/A. §-dban foglaltak szerint torténik.
Amennyiben Viéllalkozé a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, gy a
szamla/szamlak kifizetése a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint torténik.
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3.8,

2.9,

5.10.
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5.12.

3:13;

5.14.

Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

A kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 135. § (1)
bekezdés alapjan Megrendel6 a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas)
vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozé teljesitésétdl, vagy az errdl
sz6lo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil frasban koteles
nyilatkozni. A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha Vallalkozo irasbeli értesitésére
(készre jelentés) Megrendeld a szerzodésben az atadds-atvételi eljards megkezdésére
meghatdrozott hataridot kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a szerzdésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel
- meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast
kdteles kiadni.

A Villalkozo eléleget igényelhet.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzoédésben foglalt teljes
— afa nélkil szamitott - ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 6sszegii eldleget biztosit.

Az elbleg kifizetése az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil torténik.
Villalkozénak az el6legigénylési szandékat a szerz6déskotést kovetd 3 munkanapon
belill irasban kell jeleznie Megrendel6 felé. Vallalkozo az eloleg megérkezését kovetden
eldleg szamlat allit ki, amelyet a Megrendel6 részére nyujt be.

Az eloleg 6sszegének elszamoldsa a végszamlaban torténik.

A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében Megrendelé a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkdtott szerzodésen alapuld ellenszolgéltatasbol eredé tartozasaval szemben csak a
jogosult dltal elismert, egynemti és lejart kovetelését szamithatja be.

Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy Vallalkozonak a kifizetések vonatkozasaban a
Rendelet 32/B. §-a szerint kell eljarnia.

A forditott adézas (az Afa tv. 142. §-a) miatt a vallalkozo6i dijat terhel6 AFA 6sszegét a
Megrendel§ fizeti, a Véllalkozo a szamlat , forditott adozas™ jelzéssel allitja ki.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozét a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld Osszegl
késedelmi kamat illeti meg.

A szerz6dés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés id6pontjaban
Vaillalkozonak nincs lejart ado- vagy koztartozasa Megrendeld felé.

Megrendeléi kitelezettségek:

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Megrendel6 a szerzodésszeri teljesités atvételére €s az ellenérték kifizetésére kotelezett.

Potmunkak elrendelésére kizarolag a Megrendel6 jogosult a Kbt. eldirdsainak
figyelembevételével.

Megrendel6 a 8. pontban foglaltak szerint muszaki ellenéri tevékenységet végez, ennek
soran az e-€pitési naplét legaldbb heti gyakorisaggal ellendrzi. Megrendeld és
megbizottjainak jelenléte és ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a
munkak szervezésére nem terjedhetnek ki.

Megrendel6 az utasitdsait az e-épitési naploban torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozdval.




6.5,

6.6.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatérozott vallalkozoi dij pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozo vallalkozasiban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Vallalkoz6i kotelezettségek:

7.1.

T2

7.3.

7.4.

T35

7.6.

7.7.

Villalkoz6 koteles gondoskodni - a munkateriilet atvételétol a miiszaki atadas lezarasaig
- a munkateriilet lehatarolasarél, a munkateriiletre vonatkozo tlizrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségligyi, kornyezetvédelmi- és egészségiigyi
eléirasok végrehajtasardl illetve betartasarol. Ez a kotelezettsége alvallalkozoival,
munkavallal6ival és az épitési helyszinen tartozkodd egyéb személyekkel is fennall.
Villalkozé koteles a kivitelezés soran keletkezd bontdsi és ¢épitési hulladékot
folyamatosan elszallitani.

Vallalkozo kételes a megvaldsitas idészakéban az ajanlatdban bemutatott sivos miiszaki
litemtervet a sziikséges mértékben aktualizalni és Megrendeldvel egyeztetni.

Vallalkoz6 a munkateriilet atadast koveté 8 munkanapon beliil organizicids tervet,
forgalomkorlatozasi tervet, valamint kotelez6 mindségi és mintavételi tervet készit, és
azokat Megrendelovel jovahagyatja.

Vallalkoz6 az ajanlatban felsoroltakon kiviil a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a
szerz6dés megkdotésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében
- a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében,
és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg
- a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem &ll a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok hatalya alatt.

Az alvallalkozokkal szemben tdmasztott vallalkozoi kovetelmények a vallalkozoi
szerzOdésben rogzitett mértéket nem haladhatjdk meg (fizetési hatarido, jotallas, kotbér
stb.) azoknak ardnyban Kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

Villalkoz6 koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elbirasokat, esetleges
korlatozo intézkedéseket, amelyeket Megrendeld irasban hataroz meg szamara a
munkateriilet atadas-atvételi eljarasa soran.

Villalkoz6 a munkat a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott szabéalyoknak,
eloirasoknak €s szabvanyoknak megfeleléen koteles elvégezni.



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7:13;

7.14.

i TS

Villalkoz6 kdteles a Megrendeld képviseldjét értesiteni azon munkanemek megkezdése
elott, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarndnak a munkak megkezdése elétt
minimum 48 6raval. Amennyiben Megrendel6 képviseldje az eldzetes értesités ellenére a
takarasra keriild szerkezetet nem tekinti meg, Véllalkozo jogosult a munkat folytatni.
Amennyiben Vallalkozé az értesitési kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld
jogosult az eltakart munkakat visszabontéssal ellenérizni.

Villalkoz6 koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétol annak teljes befejezéséig e-épitési naplot
vezetni.

a) Villalkoz6 naponta és folyamatosan rogziti az e-épitési naploban az épitési
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az
elvégzett munka leirasat, a megoldandd problémakat, melyek megoldasat a
Megrendelotdl vérja el, és valamennyi fontosabb koriilményt, ami az épitési
tevékenység késdbbi folytatasaban visszatiikrozodik.

b) Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a muszaki ellenérék bejegyzéseivel kapcsolatos
allaspontjat 3 napon beliil rogzitenie kell irdsban az e-épitési naploban.

¢) A Megrendel6 és a Véllalkozé megadja az épitési teriilet felelosének és helyettesének
nevét, elérhetéségét, illetékességiiket, és ezeket az adatokat az e-épitési naploban
rogzitik.

d) A tervez0 e-€pitési naploban tett bejegyzése csak a Megrendeld miiszaki ellenérének
1gazolasaval érvényes.

Villalkozo6 kotelezi magit arra és szavatolja, hogy csak olyan anyagokat és targyakat
hasznal fel, melyek az 6 tulajdondban vannak és amelyekkel szemben harmadik felek
semmiféle jogokat nem érvényesithetnek.

Ha a Vallalkozo ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljards indulna, akkor a
Megrendeld jogosult az errdl valé tudomasszerzést kdvetden, a munkak szakértovel vald
felmérésére és a munkaknak — a Villalkozé kéltségére torténd — haladéktalan
tovabbadasara a Kbt. szabalyainak alkalmazasaval egy masik Vallalkozo felé. Az
cljarasanak kezdeményezésér6l a Vallalkozo a Megrendel6t haladéktalanul koteles
értesiteni.

. Véllalkozo koteles a szerzodés alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumokban

meghatdrozott minéséget, a kéltségvetésben rogzitett tipusoknak megfeleléen biztositani.

Amennyiben a tervtdl eltérd kivitelezés sziikségessége meriil fel, ugy azt Vallalkozé
koteles jelezni a Megrendelének vagy megbizottjanak a sziikséges intézkedések
megtételéhez,

A helyszini megvalositashoz sziikséges terveket (gyartmany-, részlet- stb.) 3-3
példanyban kételes atadni az érintett folyamat megkezdése el6tt. A létesitmények
alaptérképekhez sziikséges utolagos geodéziai bemérésérdl Vallalkozéd koteles
gondoskodni, mely a megvaldsulasi dokumentacio részét kell, hogy képezze.

Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmeének csokkentésére alkalmasak.




8 /ral

16,

718,

7:17.

Villalkozd koteles a szerzOdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetové tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A kilfoldi adoilletoségli  Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazasat csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Miiszaki ellenor:

8.1.

8.2.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult jelen szerzédésbdl szarmazd
bizonyos feladatainak ellatasara kiilon szerzédésben rogzitett feltételek szerint muszaki
ellendrt megbizni.

Miiszaki ellenor kizérdlag a Megrendel6vel kotott kiilon szerzddés keretén beliil jogosult
eljarni.

Minéségi kivetelmények:

2]

9.2.

9.3,

9.4.

Villalkozé a kivitelezési munkat a vonatkozo Magyar Szabvanyok és elGirasok szerint,
azok betartasaval végzi.

Vallalkozo koteles a szerzddés 1. pontjaban leirt munkat a 3.1. pontban szerepld dijért a
Magyar Szabvany szerinti minéségben kivitelezni. Amennyiben a munkak megitélésében
véleménykiilonbség van, a szerz6dd felek a vonatkozd jogszabalyok szerint ezen
jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval hatdrozzdk meg a mindséget. A
vizsgalatok koltségeit a mindséget tévesen megitélo fél fizeti.

Vallalkozo koételes minden felhasznalt anyagrél és szerkezetrdl a teljesitmény
nyilatkozatot, mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az e-épitési naploba
folyamatosan felcsatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozd
tartozik a Magyar Szabvany szerinti minéséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6
kotelessége sziikség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos minéségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék
mindsitése.

A Villalkozo az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellentrizni. mely
probak eredményét az e-€pitési naploban rogziti, a vizsgalati dokumentaciot csatolja.

Biztositasok:

10.1.

Villalkoz6 a sajat koltségére €s a sajat nevében tartozik biztositast kotni:

a) Teljes korli épitési vagyonbiztositast, a szerzodés targyara és valamennyi, a
szerzodéses cél elérése c€ljabol az €pitési teriileten talalhato €pitéshelyi berendezésre
¢és segédanyagra, az épités kezd6 idépontjatol a miszaki atadas lezarasaig.

b) Megrendel6 a Rendelet 26. §-a alapjan eldirja, hogy a Vallalkozoként szerzodo f¢l
koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, vagy a meglévo feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni jelen beruhazasra vonatkozdan is az alabbi felelOsségbiztositasi




mértekre tekintettel: kartéritési limit 40 milli6 forint/év, illetve kareseményenként 10
millié forint/kar.
10.2. Vallalkoz6 a biztositasok meglétét a szerzodéskotést kovetd 5 munkanapon beliil koteles
Megrendelé felé bizonylatolni, és az e-épitési naploba feltdlteni.

11., A létesitmény atadas-atvétele:
11.1. A Vallalkozé koteles a Megrendel6t a munkak befejezésérdl értesiteni.

11.2. Villalkoz6 a kovetkezd okmanyokat bocsatja a Megrendelé rendelkezésére magyar
nyelven az dtadds atvétel kezdetéig, de legkésébb annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatitkr6zo felmérési naplét, az e-épitési naplot és a
beépitésre keriilt anyagok teljesitmény nyilatkozatait (miibizonylatait).

b) Az ¢épités kivitelezésekor a Villalkozé 4ltal beszerzett, mindséget igazold
bizonylatos és vizsgélati eredményeket.

¢) Villalkoz6 szabvanyossagrol szolo nyilatkozatait, hogy a létesitmény, az elkésziilt
¢s felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

I1.3. A fentiek koziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy véllalatoknak kell
elvégeznie.

11.4. A Vallalkozo tevékenységébol eredd, az lizemeltetéshez és rendeltetésszerti hasznalathoz
sziikséges hatosagi nyilatkozatokat koteles biztositani. A miiszaki teljesités a miiszaki
atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a szerz6dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek
biztositasaval zarul.

12., Megrendelé és Vallalkozoé képviselete:
Szerz3do felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatosan
Megrendel6 részérél:
dr. Aldoz6 Tamas polgarmester
Molnar Istvan varosfejlesztési osztalyvezetd
Albert Henrietta beruhazasi tigyintéz6
Miiszaki ellenér részérdl:
Nyék-Soft Tervezd Kft. — Nyitrai Zsolt miiszaki ellenér
Villalkoz6 részérdl:

A Vallalkozo ajanlataban az M1./a) alkalmassdgi kivetelmény és egyben értékelési
részszempont esetében megjelolt szakember:

Nagy Laszl6 MV-KE 19-5499 (név / jogosultsag szama)
felelds miiszaki vezetd, akinek
alkalmassagi kévetelményen feliili szakmai tébblettapasztalata a Villalkozé értékelési
részszempontra tett vallaldsa szerint 37 hénap.
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A Villalkozo ajanlataban az M1./b) alkalmassdgi kévetelmény és egyben értékelési
részszempont esetében megjelolt szakember:

Németh Balazs MV-M 18-10393 (név / jogosultsag szama)
felelds miiszaki vezetd, akinek

alkalmassagi kivetelményen feliili szakmai tébblettapasztalata a Vallalkozé értékelési

részszempontra tett vallaldsa szerint 20 honap.

jogosult eljarni.

Tovabba az itt feltlintetett személyek jogosultak az épitési napléba bejegyezni.

13., Jotallasi és szavatossagi feltételek:

13.1.

132,

133,

13.4.

13.5.

13.6.

A Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala létrehozott 1étesitmény minésége mind a
felhaszndlt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a
kozbeszerzési dokumentumoknak, tovdbba a jelen szerzddés 9. fejezetében foglalt
mindségi kovetelményeknek megfelel.

A Vallalkozo a létesitmény atadas-atvételétdl szamitott 24 honap idétartamra jotallasi
kotelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

Megrendeld tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hidnyossagokat haladéktalanul, de
legkésébb a 24 honapos garancialis id6 lejartaig a Vaéllalkozé tudomaséara hozni. A
Villalkoz6 tartozik a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas,
illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott
8 napon beliil, amennyiben a javitds, csere ennél tébb idét vesz igénybe, tgy a
kijavitashoz vagy cser¢hez sziikséges, a Megrendeldvel elére egyeztetett idépontig nem
vegzi el a Vallalkoz6, Ggy a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 koltségére azt mas
kivitelezdvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét a Vallalkozotdl kvetelni.

Vallalkozénak a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezardsakor a nett6 vallalkozo6i dij
5 Y%-anak megfelel6 Gsszegli biztositékot kell nyujtania, a szerzédés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi €s szavatossagi igények biztositékaként a jotallasi ido végéig. A
biztositék kedvezményezettje a Megrendeld. Vallalkozonak a fenti biztositékot a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nyGjtania. A biztositéknak feltétel nélkiilinek,
a lejérat hatéridejéig visszavonhatatlannak kell lennie. Amennyiben a biztositékot
Vallalkozo bankgarancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzodés alapjan kidllitott - készfizeto kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel
biztositja, ugy az okmdny eredeti példanyanak ataddsa, utalds esetén az Osszeg
megérkezése a teljesitésigazolas kiadasanak, a végszamla kifizetésének elofeltétele.

Hibas teljesitési kotbér fizetésére kotelezett Vallalkozé akkor is, ha megszegi (nem
teljesiti vagy az érintett tevékenyégre vonatkozd mennyiség 80 %-a alatt teljesiti) az
utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak soran a bontott anyagot tjrahasznositasara, vagy
hasznosito részére torténé atadasara vonatkozo vallalasat.

Villalkozé az altala megvalositott kivitelezési munkdkra - azok rendeltetésszeri
hasznalata esetében — a 12/1988. (XI11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM sz. egyiittes
rendelet mellékletében rogzitett alkalmassagi idoket szavatolja.
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13.7. Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 honapon beliil a jelen szerz6dés alapjén elvégzett

munkdkat ismételten feliil kell vizsgdlni. Megrendelé késziti el ezt az uto-feliilvizsgalati
eljarast, melyre a Villalkozot meg kell hivnia, 8 nappal az eljaras megkezdése elétt, a
Megrendel6 hibajegyzékének egyidejii csatoldsaval. Felek az ellenérzési eljarasrol
jegyzOkonyvet tartoznak felvenni. A jegyzSkonyvnek tartalmaznia kell a résztvevoknek
az ellenérz6 szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozé altal elismert hibak
kyjavitasi hataridejét.

14., A szerzddésszegés kivetkezményei:

15.,

14.1.

14.2.

14.3.

Vallalkoz6 a befejezési hatariddhoz viszonyitott felrohatd késedelem esetén késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér mértéke: a szerz6dés szerinti nettd
ellenszolgaltatds 1 %-a /nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utan,
de maximum a szerz6dés szerinti nett6 ellenszolgaltatds 15 %-a, amelyet Megrendel6 a
Villalkozoval szemben érvényesithet.

Amennyiben Vallalkozo 15 naptari napot meghalad6 késedelembe esik, Megrendelé
Jogosult a szerzédést rendkiviili felmondassal felmondani, és a Vallalkozot megilleté, a
felmondasig végzett munka szerzédés szerinti ellenértékébol a meghitsulds miatti kérat
¢s tobbletkoltségét levonni. Az elvégzett munka ellenértékét a miszaki ellendr allapitja
meg, az elkésziilt munka %-os mértékének az ataldnydijra vald vetitésével, ezek
egymashoz képesti aranyaban. A felmondasnak Vallalkozo részére irasban torténd
bejelentése utdn 8 naptari napon beliil Vallalkozé koteles az épitési teriiletet
Megrendelének atadni, az ott talalhaté anyagok, szerkezetek, egyéb targyak leltarba
veételét, valamint az elkésziilt munkék allapotfelvételét kovetden. Meghiusulasi kotbér
meérteke: a vallalkozasi szerz0dés szerinti, 4fa nélkiil szdmitott ellenszolgéltatas 20 %-a,
amely Osszeg Megrendel6t megilleti a 15 naptari napon tili, Vallalkozonak felréhatd
késedelem utdni megrendeléi felmondés eredményeként.

Megrendeld jogosult a munkateriileten 1év6, és a Vallalkozo tulajdonat képez6 targyakat
a Vallalkozo koltségén a Vallalkozo telephelyére szallitani.

Egyéb rendelkezések:

£5.1.

15.2.

15.3.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvéllalkozoiért igy felel, mintha a munkéat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé miatt felelés minden karért,
amely e nélkul nem kovetkezett volna be.

Az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen a Vallalkozo kijelenti, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil.
Fentick megvéltozdsa esetén a Villalkozo haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondja, vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem
kertilt sor — a szerzddéstol elall.

Villalkoz¢ véllalta/nem villalta, hogy az Gtépitéssel kapcsolatos bontasi munkék soran
a bontott anyagot jrahasznositja, vagy hasznosito részére adja at.
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15.4.

15.5.

15.6.

Megrendeld a véllalas teljesitését a kivitelezés idotartama alatt folyamatosan ellenorzi a
vallalkozasi szerz6dés 12. pontjdban megjeldlt személyek utjan a kivitelezés miiszaki
ellendrzése soran.

Amennyiben véllalkozo vallalta az utépitéssel kapcsolatos bontdsi munkék soran a
bontott anyag tjrahasznositasat, vagy hasznosito részére atadasat, ugy Vallalkozé a Kbt.
142. § (1) bekezdése alapjan koteles a vallalds teljesiilésének ellendrizhetdsége érdekében
a teljesités megtdrténtétdl szamitott 7 napon beliil irasbeli jelentést késziteni, amelyben
rogziti a véllalasa teljesiilését, illetdleg amely tartalmazza a teljesiilést igazolo
dokumentumokat (kiilondsen példaul felelés miiszaki vezetéi nyilatkozat az
Ujrahasznositds megtorténtérdl, vagy pedig a hasznositd 4ltal kiallitott atvételi
clismervény). Megrendeld a kézhez kapott jelentéssel dsszefiiggésben 7 napon belil
hianypotlast rendelhet el, amennyiben a jelentésbél nem éllapithato meg a vallalds
teljesiilése vagy a jelentés nem tartalmazza a teljesiilést igazolé dokumentumokat.
Amennyiben Megrendelé 7 napon beliil nem rendel el hianyp6tlast az elébbiek szerinti
jelentéssel osszefliggésben, gy az adott jelentés elfogadottnak tekintendsd.

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzodéstol elallhat a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti esetekben, illetve Megrendeld a
szerzodést koteles felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstdl elallni
a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint esetben.

16., Jogvitak rendezése:

16.1.

16.2.

16.3.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés kozbeszerzési eljaras eredményeként jott létre, igy a
szerz6dés teljesitése, modositasa sordn a Kbt. eldirasai érvényesek.

A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt, a Ptk. megfeleld
rendelkezései, valamint a vonatkozo egyéb jogszabalyok az iranyaddk.

A vitas tigyekben Felek hataskortol fiiggden a Papai Jarasbirosag, illetve a Veszprémi
Torvényszek kizarolagos illetékességét kotik ki.

17., Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

17:1.

17.2.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés idétartama alatt, valamint azt kovetden is,
kolesonosen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat,
ideértve kiilondsen, de nem kizarélagosan az informiaciés Snrendelkezési jogrol és az
informdcioszabadsagrol szol6 2011. évi CXILI. torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen
adatok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél
sz010 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szdml rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzdéses egyiittmiikédés sordn személyes
adatokat csak és kizarolag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek
a masik fél munkavallal6irdl, kozremiksdoirol, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaldik, kozremiikodoik, illetve
teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak 4at, nem
hozzak nyilvanosségra és nem teszik hozzéaférhet6vé. Felek egybehangzoan vallaljak.
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18.,

L s

hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzijarulo
nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében
sztikseges lehet.

Szerzodéshez tartozé dokumentumok:

1. szamu melléklet: Megrendel6i nyilatkozat a 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-a szerinti
,forditott” ad6zas alkalmazasarol,

2. Meghatalmazas a Vallalkozora vonatkozo adatok adohatdsagtol torténd beszerzésérol
(Kilfoldi adailletéségii vallalkozo esetén).

A szerzddés alapdokumentuma az ajanlattételi felhivés, a kézbeszerzési dokumentumok és a
Viéllalkoz6 ajanlata, valamint az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerz8dés 4 (négy) egymassal mindenben megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melyet
a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, €s mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagydlag alairtak.

Pépa, 2019, % 5% i ininin

Megrendelé ’V allallaozo

Papa Varos Onkormanyzata Colas Ut Epitdipari Zrt.
dr. Aldoz6 Tamas polgarmester Banyavari (Gabor teriileti igazgato és

Sebestyén Balazs termelési fémémnok
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Dr. Nagy Krisztina i
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Pénziigyi ellenjegyzés:
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Szalai Krisztina
gazdasagi osztalyvezetd
Pépa, 2019. .5 .32 ...
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