VALLALKOZASI SZERZODES
I. részfeladat

amely létrejott egyrészrol: Pépa Viros Onkorméanyzata
8500 Papa, F6 u. 5.
Képviseli: Dr. Aldoz6 Tamas polgarmester
Elérhet6ség: tel: +3689/515-084
fax: +3689/515-086
Adészam: 15734178-2-19
mint Megrendeld

masrészrol: E-Sports Management Kft.
1238 Budapest, Csibuk utca 19.
Adébszam: 23566192-2-43
Cégjegyzékszam: 01-09-971647
Bankszdmlaszam: Erste Bank Hungary Nyrt.
11600006-00000000-51403841
Képviseli: Kéatai Tamads iigyvezetd
mint Villalkozo

kozott az alabbi feltételekkel:

Szerzodés tirgya:

1.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a Pdpa Viros Onkormdnyzata
részére TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,,Barnamezds teriiletek rehabilitacidja” cimii
projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcidjinak elkészitése a Sport parkra
vonatkozdan, valamint a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak elldtdsdt a
jelen szerzédés alapjat képezd eljardst megindité felhivas és kozbeszerzési
dokumentumok szerinti mtszaki tartalommal (ldsd tanulminyterv) a 3., pontban
rogzitett egyosszegii atalanyaron.

1.2. A tervezési koncepcidt, engedélyezési, és kiviteli tervdokumentéciét a Megrendelével
torténd egyeztetések alapjan kell elkésziteni.

1.3. Vallalkoz6 feladatat képezi a kivitelezésre irdnyulé koézbeszerzési eljarasban vald
kozremikodés, amelynek sordn az 6t érintd kérdésekre a vélaszt megadja, valamint
Vallalkozo feladatat képezi a tervezdi miivezetés ellatasa a kivitelezés idétartama alatt.

1.4. Véllalkozo feladata tovabba az engedélyeztetés lefolytatésa.

A teljesités helye:
8500 Papa, Fo u. 5.

Szerzodés dsszege:
3.1. Az 1./ pontban megjel6lt munka véllalkozasi dija, dtalanyaron:

Netto yéllalési ar Osszesen: 26 993 000,-Ft
27% AFA 7 288 110,-Ft
Brutté vallalasi ar 6sszesen: 34 281 110,-Ft

azaz brutté Harmincnégymillié-kett6szaznyolvanegyezer-egyszaztiz Forint

————



Szerzodeés teljesitési hatdriddi:
Szerzodeés teljesitésének megkezdése: Szerzédéskotéssel egyidejiileg

- Részteljesitési hatarido 1.
(tervezési koncepcio elkészitése): Szerzédéskotéstol szamitott 90
naptari nap

- Részteljesitési hatarido II.
(engedélyezési tervdokumentdcio leszdllitdsa): Szerzédéskotéstél szamitott 150
naptari nap

- Részteljesitési hatarid6 III.
(kiviteli tervdokumentdcio leszdllitdsa, amelynek

tartalma megfelel a kivitelezé
kivdlasztasahoz
sziikséges miiszaki tervdokumentdcionak): Szerzodéskotéstél szamitott 250

naptari nap

- Teljesitési hatarid6

(a  kivitelezési  munkdk  befejezésével
egyidejiileg, amely iddpontig az elGirt
tervezdi miivezetési alkalmakat is teljesiteni
kell): 2020. jalius 1.

Megrendelé mind a részteljesitési, mind pedig a teljesitési hatdridé esetében elételjesitést
elfogad.

A megadott teljesitési hataridének Megrendel6 csak egy tervezett idépontot tud megadni,
mivel, ha a kivitelezé kivalasztdsara vonatkozé kozbeszerzési eljaras csuszik, vagy ha a
kivitelezés sordn meriil fel valami olyan koriilmény, amely miatt a kivitelezésre vonatkozo
vallalkozasi szerz6dés teljesitési hataridejét modositani sziikséges, tigy jelen kozbeszerzési
eljaras eredményeként megkotott vallalkozasi szerzédés teljesitésének hataridejét is
modositani sziikséges, tekintettel arra, hogy a tervezéi miivezetési feladatait a Véllalkozé csak
a kivitelezési vallalkozasi szerzddés teljesitésével Gsszhangban tudja teljesiteni. Amennyiben
a kivitelezésre vonatkozé véllalkozasi szerzodés teljesitése soran el6teljesités torténne, tgy
ezzel 6sszhangban jelen szerzédésben is elfogadja az el6teljesitést a Megrendel®.

A Villalkozo a teljesités sordn az egyes tervek Megrendel6i jovahagydsa esetén koteles 10
nappal szdmolni, amennyiben Megrendeld jévdhagyésa ennél t6bb napot vesz igénybe, akkor
abban az esetben az adott terv szallitdsdra, elkészitésére el6irt hatdridé annyival
meghosszabbithato.

Pénziigyi elszdmolds:

5.1. Vallalkoz6 4 db rész-szamlat és 1 db végszamlat nyujthat be az igazolt teljesitést
kovetden, az aldbbiakban részletezettek szerint:

5.2. Vallalkozé az 1. rész-szamlat a teljes vallalkozo6i dij 20%-os mértékéig jogosult
benyujtani a tervezési koncepcio elkészitését és annak Megrendeld altali elfogadasat, és
az igazolt teljesitést kovetden.

Villalkozé a 2. rész-szamlat a teljes vallalkozdi difj 60%-os mértékéig jogosult
benyujtani az engedélyezési tervdokumentaciok hat6sag éltali jovahagyds utdn a jogerds
épitési engedély megszerzését kovetben.
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6.,

3.3,

54.

3.5,

3.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Villalkoz6 a 3. rész-szamlat a teljes vallalkozoi dij 90%-os mértékéig jogosult
benyujtani a kiviteli tervdokumentdci6 elkészitését és leszallitdsat, és az igazolt
teljesitést kovetden.

Vallalkoz6 a 4. rész-szamlat a teljes vallalkozoi dij 95%-os mértékéig jogosult
benydjtani a megvaldsuld kivitelezés miiszaki ellen6r altal leigazolt 50 %-os
késziiltsége esetén.

Viéllalkoz6 a végszamlat a nettd vallalkozasi dij 100%-4t elér6 megvaldsult teljesités
esetén (a kivitelezési munkak befejezésével egyidejlileg, amely id6pontig az eldirt
tervez6i miivezetési alkalmakat is teljesiteni kell) az igazolt teljesitést kdvetden
nyujthatja be.

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, tAmogatdssal, tdmogatéasi szerzédés alapjén
valosul meg. Megrendelé a szamla kifizetésénél a tdmogatasi szerz6dés szerinti
utoéfinanszirozast alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezéseire.

Az egyes szamlak esetében a teljes Osszeg megtéritése Padpa Varos Onkorméanyzata altal
kozvetleniil a Vallalkozé Erste Bank Hungary Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11600006-
00000000-51403841 pénzforgalmi szamlajara torténik.

A szamlak kifizetése a szerzodésszerti teljesités igazolasat kovetden torténik a hatalyos
jogszabélyoknak megfelelden a szamla kiallitdsdnak napjat kovetd 30 napos fizetési
hataridével magyar forintban (HUF).

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé a szerzédés teljesitésének
elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésdbb a
Vallalkoz6 teljesitésétol, vagy az err6l szol6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendeld az
ellenszolgaltatés teljesitése sordn a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjan
fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében a Megrendel a kizbeszerzési eljaras alapjan
megkotott szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasival szemben csak a
jogosult éltal elismert, egynemt és lejart kovetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozot a Ptk. rendelkezéseinek megfelels Osszegli
késedelmi kamat illeti meg.

A szerz6dés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés idépontjdban
Vallalkozénak nincs lejart ado- vagy koztartozdsa megrendeld felé.

5.10. Megrendeld eldleget nem fizet.

Megrendeloi kotelezettségek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Megrendeld a tervezési munkéat figyelemmel kisérheti, ellendrizheti. Kérésére a
Vallalkozo koteles rendelkezésre allni, és menet kozben az elkésziilt tervrészeket
bemutatni. A Megrendel6 altal tett észrevételeket a tovabbtervezésnél figyelembe kell
venni.

Megrendeld koteles a tervezéshez sziikséges adatokat, iratokat a szerz6dés aldirasaval
egyidejiileg a Vallalkozé részére atadni.

Amennyiben a tervek készitéséhez tovabbi adatszolgéltatds vagy kozbensd intézkedés
valik sziikségessé, a Megrendelé a Véllalkozé felszolitasatol szamitott 3 munkanapon
beliil koteles azokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges
intézkedéseket megtenni.

A Megrendelé adatszolgéltatasi, illetve kozbensé intézkedési késedelmével,
adatmoédositasaval, valamint erre vonatkozoé kiilon megallapodas esetén az adatoknak a



6.5.
6.6.

Vallalkoz6 utjan torténd beszerzésével felmeriild tobbletkoltségeket a Megrendeld

viseli.

Megrendeld a szerzédésszert teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozé vallalkozasaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Villalkozoi kitelezettségek:

7.1.

1.2.

1.3,

7.4.

T

7.6.

7.7.

Villalkoz6 az ajanlatban felsoroltakon kiviil a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a
szerz6dés megkotésének idOpontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzOdés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya
alatt.

Az alvéllalkozokkal szemben tdmasztott vallalkozoi kovetelmények a vallalkozbi
szerzddésben rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (fizetési hatarido, jotallas, kotbér
stb.), azoknak ardnyban kell lenni a véllalt részfeladatok nagysigaval.

Véllalkoz6 a munkat a hatdlyos jogszabalyokban meghatdrozott szabalyoknak, és
eléirasoknak megfelelen koteles elvégezni.

Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz8dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Viéllalkoz6 koteles a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel szamara megismerhet6vé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A kilfoldi adéilletdségli  Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazasat csatolni, hogy az illetdsége szerinti addéhatdsagtél a magyar
adohatésdg kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkozo a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik biztositast kotni:

Megrendelé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan eldirja, hogy a
Villalkozoként szerz6dd fél koteles felelosségbiztositasi szerz6dést kotni, vagy a
meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen beruhdzédsra vonatkozéan is az alabbi
felel6sségbiztositasi mértékre tekintettel: kartéritési limit 20 millié forint/év, illetve
kéreseményenként 10 milli6 forint/kér.

Villalkoz6 a biztositdsok meglétét a szerzOdéskotést kovetd 5 munkanapon beliil
koteles Megrendel6 felé bizonylatolni.
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8.,

10.,

7.8.

Vallalkozé koteles a masik két részfeladat nyertes ajanlattevéként szerz6dé
Villalkozéival egylittmtikodni a teljesités sordn, amennyiben a szerz6déskotést
megeldz6 kozbeszerzési eljaras harom részfeladatanak eltérd a nyertese.

Megrendelo és Villalkozo képviselete:
Szerz6do6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendel6 részérol:

Dr. Aldozé Tamés polgérmester

Vallalkozé részérol:

Katai Tamas ligyvezetd

jogosult eljarni.

Szerzodeést biztosito mellékkotelezettségek:

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Vallalkozénak felrohatd teljesitési késedelem esetén késedelmi kotbért koteles fizetni. A
késedelmi kotbér mértéke: a szerz6dés szerinti nett6 ellenszolgéltatds 0,4 %-a/nap
minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utdn, de maximum a szerz6dés
szerinti netté ellenszolgaltatias 10 %-a, amelyet Megrendel6 a Vallalkozoval szemben
érvényesithet.

Amennyiben Vallalkozd 25 naptari napot meghalad6 késedelembe esik, Megrendeld
jogosult a szerzddéstdl egyoldali nyilatkozattal elallni, és a Vallalkoz6t megilletd az
elallasig végzett munka szerz8dés szerinti ellenértékébdl a meghiusulds miatti karat és
tobbletkoltségét levonni.

Mind a részteljesitési hataridok, mind a végteljesitési hatarid6 kotbérterhesek.

A szerzddésben villalt kozbensd intézkedések elmulasztidsabdl adodd hibds teljesités
esetén a Vallalkozo altal fizetend6 kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 10%-a. Az
elégtelen, illetve hibas tervezésbdl fakado tervkiegészitéseket, korrekciokat a tervezési
dij tartalmazza. A javitdsokat, hidnypotlasokat a Vallalkozo kételes szolgéltatni 8 napon
beliil.

Vallalkozé felelossége kiterjed az altala atadott tervek és egyéb miiszaki dokumentaciok
tartalmara. Amennyiben az éltala készitett mtiszaki dokumentécio tartalma jogszabalyba
titkozik és ezaltal alapot szolgaltat az ez alapjan épitési kivitelezésre lebonyolitott
kozbeszerzési  eljardas =~ Kozbeszerzési  DontObizottsig  eldtti  eredményes
megtamadasahoz, a kiszabott birsdg megfizetésére Villalkozd kozremikodése
aranyaban Vallalkozdi felel6sségbiztositasan keresztiil anyagi felel6sséget vallal.
Villalkoz6 az engedélykoételes €s a kiviteli tervek kozotti esetleges miiszaki tartalmi
eltéréseket egy fedvényterv segitségével koteles bemutatni a Megrendeld szamara.
Meghiusulasi kotbér mértéke: a véllalkozasi szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 20%-a.

Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossdg:
10.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti

kotelezettséget - ezen beliil kiilondsen a feladat teljesitésére iranyul6 tevékenységet -
jelentds gyakorlattal rendelkez6 tervezokt6l elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudésa szerint és a legnagyobb koériiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozd
jogi normédk (torvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kozzétevd nemzeti
szabvanyok, eurdpai muszaki engedélyek, k6zos miszaki el6irdsok, nemzetkozi
szabvanyok, eurdpai szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlésok,



nemzeti szabvanyok, nemzeti miiszaki engedélyek, nemzeti miiszaki eldirasok, illetve
kialakult szakmai kovetelmények alapjan teljesiti. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra,
hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld szakmai ¢és gazdasagi
szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a tudomésara jutott megrendel6i
érdekek érvényesitésével jar el.

10.2. Véllalkozé jotall a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri
teljesitéséért, tovdbbd az alkalmazott megoldédsok, eljarasok alkalmassigaért és
mindségéért, fliggetlentil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg
egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

10.3. Véllalkoz6 az 1. pontban eldirtakon til olyan tervdokumentéciot kételes szolgaltatni,
amely a korszer(i miiszaki kévetelményeknek és a hatdsagi eldirasoknak megfelel.

10.4. Amennyiben a tervek készitésének ideje alatt a vonatkozd jogszabalyok, illetSleg
miiszaki eldirasok barmelyike médosul és a tervek annak hatdlya ald esnek, tgy a
szikkséges modositasokat a tervekben 4t kell vezetni. Az atvezetés kovetkeztében
keletkez6 tobblet koltség a Megrendel§ felé nem érvényesithetd.

10.5. Vallalkozé az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha
a Megrendelé a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol
tovabbadta. A tervezési hibakbdl adodo, tervmodositassal jard koltségek a Vallalkozbt
terhelik, amelyet a Megrendel® felé nem harithat at. Vallalkoz6 jotallasat, szavatossagat
nem korldtozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése sordn, illetve a tervek
atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

10.6. Vallalkozo véllalja, hogy jelen szerz6dés teljesithet6ségét érdemben veszélyeztetd,
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozé koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti
a Megrendel6t.

10.7. Amennyiben az akadédly elharitdsa nem lehetséges és/vagy 3 napon beliill nem
realizalhat6, Felek egyeztetd targyalason allapodnak meg a tovédbbiakrol, kiilonosen a
jelen szerzddés 1., 3. és 4. pontjaban szabalyozott kérdésekre.

10.8. Villalkoz6 az éltala végzett munkaért kellék- és jogszavatossagot vallal, kijelenti, hogy
az altala készitett terv mas szerzk jogait és érdekeit nem sérti. Vallalkozo6 felelés az
épitészeti- miiszaki tervezésre vonatkoz6é minéségi, biztonsagi és szakmai szabalyok,
épitési eldirdsok betartdsaért, tovabba az altala készitett tervek szakszeriiségéért. A
Villalkoz6 a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése alapjan szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely az altala készitett terv felhasznaldsat akadalyozza,
vagy korlatozza.

10.9. Vallalkozo felel6s:

a) a miszaki tervezésre vonatkozé minGségi, biztonsagi és szakmai szabalyok és
eldirasok betartasaért,
b) az éltala készitett tervek szakszertiségéért.

11., Szerzdi jogok:

11.1. A felek rogzitik, hogy a tervdokumentaciéban megtestesiilé szellemi alkotés a tervezd
tulajdona, ily médon a szerzéi jogrél szolé 1999. évi LXXVI. toérvény szerinti
személyhez fliz6d0 jogok a tervek 1étrejottétdl kezdve megilletik a Vallalkozot.

11.2. Véllalkozé a jelen szerz6dés alairasaval az éltala - a jelen szerz6dés szerint - készitett
tervek anyagi formaban vagy nem anyagi forméaban torténé felhasznalasara a
Megrendelének kizarélagos engedélyt ad idébeli korlatozas nélkiil, amely engedély

kiterjed a tervek kivitelezésére.



11.3. Vallalkoz6 kifejezetten hozzdjarul ahhoz, hogy a Megrendeld a fent koriilirt engedélyt a
szerzddésben foglalt cél megvalositasa érdekében harmadik személyre atruhazza, illetve
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a tervek megval6sitasara.

11.4. A felek rogzitik, hogy a tervezési dij a felhasznalas dijat is magaban foglalja.

11.5. Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre
bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotés tekintetében azzal a
tovabbiakban szabadon rendelkezik.

11.6. A szerz6i jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete
alapjan Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran keletkezett, szerz6i jogi védelem al4
esd valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan ideji, korlatlan és kizarolagos
felhasznalasi jogot szerez. Vallalkozo kijelenti, hogy a tervdokumenticid
atdolgozasanak és/vagy tovabbfejlesztésének jogat nem tartja fenn, a felhasznaldsra
vonatkozo jogat atadja a Megrendel6 részére.

11.7. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 szdmara keletkezett rendelkezési jog magaba
foglalja az aldbbiakat:

- aterv egyszeri megval6sitasan tul a terv és annak részletei nyilvanossagra hozatala,

- atobbszorozése,

- az atdolgozasa,

- atovabbtervezése,

- a projekt zardsat kovetden a késobb felmeriild tulajdonosi igények alapjin a
Vailalkoz6 kiilon hozzajaruldsa és egyéb igénye nélkiil az atalakitds joga.

12., Egyéb rendelkezések:

13.,

12.1. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkoz6 miatt felelés minden karért,
amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

12.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6nek korszerliségi nyilatkozatot kell kérnie a terv
felhasznalasa el6tt, ha a tervdokumentacio szolgaltatdsatdl szamitott 3 éven beliil a
kivitelezés nem kezdddik meg, ennek dijazasarol felek kiilon szerz6dés keretében
rendelkeznek.

12.3. Ha a Megrendel6 azt elmulasztja, Ggy a Tervezd szavatossagi felelssége megsziinik.

12.4. Az éallamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. toérvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
pontjaban foglaltaknak megfeleléen a Megbizott kijelenti, hogy 4tlathaté szervezetnek
mindsiil. Fentiek megvaltozésa esetén a Megbizott haladéktalanul kételes a Megrendel6t
tajékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan koétott visszterhes szerzOdést a
Megrendeld azonnali hatallyal felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem
kertiilt sor — a szerz6déstdl elall.

Jogvitik rendezése:

13.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, igy
a szerzddés teljesitése, modositasa sordn a Kbt. eléirasai érvényesek.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerz6i jogrol
sz616 1999. évi LXXVI. torvény megfelelé rendelkezései, valamint a vonatkoz6 egyéb
jogszabalyok az iranyadok.

13.3. A vitas tigyekben a perértéktol fiiggden a teljesités helye szerinti birosag az illetékes.

»



14., Szerzodéshez tartozo dokumentumok:

1. szamu melléklet: Meghatalmazas a Véllalkozora vonatkozd adatok adohatésagtol térténd
beszerzésérdl (Kiilfoldi addilletdségii véllalkozo esetén)

A szerz6dés alapdokumentuma az eljarast megindito felhivas, a k6zbeszerzési dokumentumok
¢s a Vallalkozo ajanlata, valamint az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerz6dés 4 (négy) egymdssal mindenben megegyez$ eredeti példanyban késziilt,
melyet a Szerzddo felek elolvastdk, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag alairtak.
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