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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl: Pipa Viros Onkormdnyzata
8500 Pépa, Fo u. 5.
Képviseli: Dr. Aldozé Tamds polgdrmester
Adoszama: 15734178-2-19
Bankszdmlaszdm: OTP Bank Nyrt. Papai fickja
11748045-15429410-10280007
mint: Megrendeld,

masrészrdl: Boroszldn Epité-Szolgiltat6-Tervezs Zrt.
Szckhelye: 8500 Papa, Aradi u. 1.
Képviseli: Vords Ldszlo vezérigazgatd
Cégjegyzek szama: 19-10-500215
Bankszamlaszdma: 73200196-11201298
Adoszama: 12487712-2-19
Telefonszam: 89/313-902
mint: Villalkozo

kizbtt az alabbiak szerint:

L, Szerzddés tirgya:

I.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a ,, Turisztikai attrakcidfejlesztés
Pdpan - A Pdpai Esterhizy-kastély komplex, kirnyezetbardt iizemeltetést lehetGvé te-
v ujjdépitése és csalddbardt szolgdltatisokkal tirténd fejlesztése” cimii, KDOP-
2.1.1/4-09-2f-2010-0002 azonositdszinui projekthez kapesolddé vizi kizmithdlozat ki-
vitelezése” targy kdzbeszerzési eljaras kivitelezési munkdit az ajanlattételi felhivasban
es ajanlati dokumentécidban szereplé miiszaki tartalommal a 3./ pontban régzitett egy-
dsszegll atalanyaron.

1.2, A szerzddés miiszaki tartalma magdban foglalja a megvaldsitds minden elékészits és
felvonuldsi munkdjat, a kozteriilet foglalasokat, a munkateriilet atvételét, a be-, és pro-
balizemelést, a miiszaki hatosdgi és hasznalatbavételi ataddsok feltételeinek biztositasat,
a jotallasi és szavatossdgi munkak elvégzését, a szomszédos épitményekben és kozteril-
leten okozott karok helyreallitisat, valamint a kivitelezéshez és tizembehelyezéshez
szitkséges szakhatoségi engedélyeztetések és hozzdjaruldsok biztositasdt, ezek koltsége-
inek viselését.

1.3. A szerzddés targya szerinti kivitelezési munka nem vizjogi létesitési engedélyhez kititt
tevékenység.

2 E‘pﬂésf helyszin:
8500 Papa, Esterhazy-kastély 2/1. és 3. hrsz.

3., Szerzddés dsszege:

3.1. Az 1./ pontban megjeldlt munka vallalkozasi dija:

Nettd vallaldsi dij: 28.058.373.- Ft
27 % dfa 7.575.761.-Ft
Brutto villaldsi dij: 35.634.134.-Ft

azaz bruttd Harminciitmilliﬁ-hatﬁzizharminmégyezcr~szﬁzharmincnég}r Forint,
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3.2.

3.3.

3.4,

3.5

3.6.

3.7

A vallalkozasi dij fedezetet nytjt Vallalkozénak az 1. pontban meghatdrozott és a do-
kumentdcioban részletezett miiszaki tartalmi munkdkkal dsszefiiggésben felmeriilt sz-
szes kdzvetlen és kozvetett koliségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen
szerzddes kifejezett rendelkezése szerint a Megrendel6 visel.

A Villalkozo a Megrendelé dltal kiadott ajanlati dokumentécié és annak részét képezd
koltségvetés tételes arazasaval tAmasztotta ald a 3. pontban meghatdrozott véllalkozdsi
dijat.

Villalkozo a jelen szerzodés alapjat képez6, az ajanlati dokumentacio részeként kiadott
miuszaki tervdokumentacid tervlapjait, miliszaki, mennyiségi kiirdsait feliilvizsgalta, ész-
revételezte, annak koltségkihatdsat, a jarulékos munkékkal egyiitt egyeztette a szerzédés
megkdtése eldtt, ezért Vallalkozé a létesitmény megvalésitisa sordn a dokumentacio
esetleges hidnyossagaira vald hivatkozdssal mennyiségi kifogast, tobbletkltség igényt
Megrendeld felé jelen szerzdés megkotését kivetden nem emelhet.

Villalkozo a szerzodés targyat képez6 munkateriiletet megtekintette, az ajanlati doku-
mentaciot attanulmanyozta, a szitkséges milszaki észrevételeket megtette és ajanlatdban
szerepeltette. Vallalkozd a szerzodés teljesitésével a létesitményeket rendeltetésszert,
hasznélatra alkalmas dllapotban adja at Megrendeltnek. A Villalkozd visel az ajanlati
dokumentacid téves értelmezésébol adodo minden kockézatot.

A villalkozasi dij a beépitésre keriild anyagokat is tartalmazza. A beépitésre kerilld
anyagok drainak emelkedése a vallalkozoi dijra nincs kihatdssal, az egységirak a befe-
Jjezesi hataridé figyelembevételével prognosztizaltak. Az épitési naploban a szerzddés
rogzitett dras Osszegét €rintd, vagy a teljesités hataridejére is kihato potmunkat elrendel-
ni nem lehet, azt érvényesen csak a Vallalkoz6 kzpontjdhoz cimezve lehet eszkozélni,

Villalkoz6 a szerzodés alapjat képezd miiszaki tervdokumentdcioban, kéltségvetésben
szereplé szerkezetektdl és épitGanyagoktdl valo eltérésre csak Megrendeld, vagy mii-
szaki ellendrének elozetes irdsos jovahagydsa esetén, és az eltéréssel érintett szerkeze-
tek, anyagok koltségkimunkdldsa esetén jogosult.

Szerzodés teljesitési hatdridoi:

4.1.
4.2.

Szerzddes teljesitésének megkezddse: Szerzodéskitéssel egyidejiileg
Teljesitési hatdridd: 2013. szeptember 30.
Megrendeld elételjesitést elfogad.

Villalkozé a befejezési hataridéhdz viszonyitott felrohatd késedelem esetén késedelmi
kétbért kiteles fizetni.

A késedelmi kotbér mértéke: a szerzodés szerinti nett6 ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfeleld
tsszeg/naptari nap, melyet Megrendelé a Véllalkozoval szemben a végszamlaban érvényesit-

het,

Meghitsulasi kotbér mértéke az ellenszolgaltatds dfa nélkilli 6sszegének 5 %-a.

Pénziigyi elszimolds:

5.1. Villalkozo a teljesitést kivetden a véllalkozasi dijat 1 (vég)szamlaval érvénvesitheti
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- (Vég)szamla:
Gsszege: netto 28.058.373.- Ft
esedékessége: az afa nélkili szerzddéses érték 100 %-at elérd megvalésult
teljesites esetén.

L Vi




A T

5.2. A szamla kifizetése a szerzodésszer( teljesités miiszaki ellenér éltali igazolasat kévetd-
en térténik.

5.3. Villalkozonak a kifizetések vonatkozasaban az Adozas rendjérdl szélé torvény (Art.)
36/A.§ szerint kell eljarnia.

5.4. Kesedelmes fizetcs esetén Villalkozot a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld dsszegli kése-
delmi kamat illeti meg.

3.5, Megrendeld igény esetén vallalkozonak eltleget biztosit, az eléleg mértéke a nettd val-
lalkozasi dij 5%-dnak megfeleld dsszeg. Véllalkozdnak eldleg igényét a szerzddéskotést
kivetd 5 munkanapon beliil irdsban kell jeleznie. Megrendeld az eléleget legkésébb az
épitési munkateriilet dtaddsat kvetd 15 napon beliil fizeti ki.

5.6. Az elbleg elszdmoldsa a (vég)szamlaban torténik.

.....

6.1. Megrendeld a szerzddésszert teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kitelezett.
6.2. Potmunkak elrendelésére kizardlag a Megrendeld jogosult a Kbt. eléirdsai alapjan.

6.3. Megrendelé megbizotton keresztiil miiszaki ellendri tevékenységet végez, ennek sordn
az épitési naplot legalabb heti gyakorisdggal ellen6rzi. Megrendelé és megbizottjainak
jelenléte és ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkdk szer-
vezésére nem terjedhetnek ki.

6.4. Megrendel6é az utasitdsait az épitési naploban torténd bejegyzéssel kézli a Villalkozo-
val.

6.5. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzodésben meghatarozott véllalkozési dij pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

6.6. Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdrid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasarél gon-
doskodni tudjon — ha
a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni része-

sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelke-
z0 gazdasagi tarsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gaz-
dasdgi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek.

6.7. Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges villamos energidt és vizet téritésmentesen bizto-
sitja Vallalkozo részére.

Villalkozdi kitelezettségek:

7.1, Vallalkozo koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétd] a miiszaki atadas lezdrasa-
Ig — a munkateriilet lehatdroldsarél, a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségiigyi, koryezetvédelmi- és egészségiigyi
eloirasok végrehajtisarol illetve betartdsarol. Ez a kotelezettsége alvallalkozoival, mun-
kavallaloival és az épitési helyszinen tartozkodo egyéb személyekkel is fennall. Vallal-
kozo koteles a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot folyamatosan elszallitani.

7.2. Az ajanlatban felsoroltakon kiviil, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapjan csak a Meg-
rendeld elozetes hozzdjarulasa esetén foglalkoztathatéd més alvallalkozo.




7.3. Az alvéllalkozokkal szemben tamasztott vallalkozoi kivetelmények a véllalkozoi szer-
zbdésben régzitett mértéket nem haladhatjdk meg (fizetési hatdridd, jotallas, kotbér stb.)
azoknak aranyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

7.4. Vallalkozo kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirdsokat, esetleges korld-
tozo intézkedéseket, amelyeket Megrendeld frasban hatédroz meg szdmdra a munkaterii-
let atadds-atvételi eljarasa soran.

7.5. Villalkozé a munkat a hatalyos jogszabalyokban meghatérozott szabdlyoknak, el6ird-
soknak és szabvanyoknak megfeleléen koteles elvégezni.

7.6. Villalkozo kiteles a Megrendel6 képviseldjét értesiteni azon munkanemek megkezdése
elétt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarndnak a munkdk megkezdése el6tt mi-
nimum 48 oraval. Amennyiben Megrendel6 képviseldje az eldzetes értesités ellenére a
takarasra keriil szerkezetet nem tekinti meg, Vallalkozé jogosult a munkat folytatni.
Amennyiben Villalkozo az értesitési kitelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld jo-
gosult az eltakart munkdakat visszabontassal ellenérizni.

1.7. Vallalkozo koteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétol
annak teljes befejezéséig épitési naplot vezetni.

a) Villalkozo6 naponta és folyamatosan rogziti az épitési naploban az épitési tevékeny-
ség valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az elvégzett
munka leirasat, a megoldandé problémdkat, melyek megoldasdt a Megrendel6tol
varja el, és valamennyi fontosabb koriilményt, ami az épitési tevékenység késobbi
folytatdsdban visszatiikrozodik.

b) Az épitési naplot allandéan a munkateriileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az
illetekes személyek — a Megrendeld és megbizott miiszaki ellendrei — szdmdra hoz-
zaférheto legyen.

c) Villalkozo tudomdsul veszi, hogy a miiszaki ellentrik bejegyzéseivel kapcsolatos
allaspontjat 3 napon beliil régzitenie kell frdsban az épitési naploban.

d) A Megrendelé és a Vallalkozé az épitési munkak megkezdésével egy idében meg-
adja az epitési teriilet felelosének és helyettesének nevét, elérhetdségét, illetékessé-
giiket, és ezeket az adatokat az épitési naploban rogzitik.

€) A tervezd €pitési naploban tett bejegyzése csak a Megrendel6 miiszaki ellenérének
igazoldsdval érvényes.

1.8. Villalkozo kotelezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és tirgyakat haszndl fel,
melyek az 6 tulajdondban vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle
jogokat nem érvényesithetnek.

7.9. Ha a Vaillalkozo ellen felszdmolasi vagy végelszamoldsi eljards indulna, akkor a Meg-
rendeld jogosult az errdl vald tudomésszerzést kévetden, a munkdk szakértovel valo
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozd kiltségére torténd — haladéktalan tovabb-
addsdra egy masik Vallalkozo felé.

7.10. Villalkozo koteles a szerz6dés alapjat képez6 ajanlati dokumentéciéban meghatirozott
mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfelelden biztositani.

7.11. Amennyiben a tervtdl eltérd kivitelezés szitkségessége meriil fel, gy azt Viéllalkozé
koteles jelezni a Megrendelonek vagy megbizottjanak a szilkséges intézkedések megté-
telchez. A helyszini megvaldsitishoz szitkséges terveket (gydrtmany-, részlet-, dtadés-
stb.) 3-3 példanyban kételes dtadni az érintett folyamat megkezdése elétt,

7.12. Vallalkoz6 nem fizet és nem szdmol el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem meg-
felelo tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedel-
meének csokkentésére alkalmasak.
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9.,

10.,

7.13. Vallalkozo kételes a szerzidés teljesitéséhez teljes idétartama alatt tulajdonosi szerke-
zetet a Megrendelé szaméra megismerhetove tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
tigyletekrol a Megrendelot haladéktalanul értesiteni.

7.14. A kiilfoldi adoilletdségii Vallalkozo kételes a szerzédéshez arra vonatkozé meghatal-
mazasat csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar adéhatosag kizvet-
lenill beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozdtti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Miiszaki ellendr:

8.1. Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy Megrendeld jogosult jelen szerzédéshél szarmazé
bizonyos feladatainak ellatdsara kiilon szerzodésben rogzitett feltételek szerint miiszaki
ellendrt megbizni.

8.2. Miiszaki ellendr kizarolag a Megrendel6vel kotstt kiilén szerzddés keretén beliil jogo-
sult eljarni.

Mindségi kivetelmények:

9.1. Villalkozo a kivitelezési munkét a vonatkozé Magyar Szabvinyok és eldirdsok szerint
azok betartasaval végzi. A felhasznélt, beépitett anyagok csak elsd osztalyi minéségliek
lehetnek.

9.2. Villalkozo kiteles a szerzOdés 1. pontjaban leirt munkat a 3. pontban szereplé dijért a
Magyar Szabvany szerinti I. osztalyt minéségben kivitelezni. Amennyiben a munkak
megitéléscben véleménykiilonbség van, a szerz6d6 felek a vonatkozd jogszabalyok sze-
rint ezen jogkdrrel felhatalmazott szervezet bevonasaval hatdrozzak meg a mindséget. A
vizsgalatok koltségeit a mindséget tévesen megitéld fé] fizeti.

9.3. Vallalkozo kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrSl a gyarté és forgalmazé
villalatokrol a mindségi tantsitvinyt beszerezni és azokat az épitési napl6hoz csatolni.
Kilfoldi anyag €s szerkezet felhaszndlasa esetén a Vallalkozé tartozik a Magyar Szab-
vany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi és hiva-
talos minGségi vizsgdlatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

9.4. A Villalkozo az elkészillt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési napléban régziti.

Biztositdsok:

10.1. Vallalkozo a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik épitési felelésségbiztositast
kotni. A biztositds Megrendeld felé torténd bizonylatoldsa a szerz6déskotéssel egyidejii-
leg esedékes.

11., A létesitmény dtadds-dtvétele:

I1.1. A Villalkozo kételes a Megrendelét a munkik befejezéséré] legalabb 8 nappal korab-
ban készrejelentt levéllel irdsban értesiteni, A Megrendeld a készrejelentd levél kézbe-
vételétdl szdmitott 7 napon beliil kételes meghatirozni az atadas-atvételi eljaras ido-
pontjat és az illetékes hatdsdgokat és szerveket erre a hataridére meghivni.

11.2. Villalkozo a kovetkezd okminyokat bocsitja a Megrendelé rendelkezésére magyar
nyelven az atadas atvétel kezdetéig, de legkésdbb annak befejezéséig;




a) A pontos kivitelezést visszatitkrézo ,Megvalosuldsi tervdokumentdcié™ 2 példanya
tervekkel, miiszaki leirasokkal, az eredeti tervekhez képest tértént valtozdsok egy-
értelmii feltiintetésével.

b) Az épités kivitelezésekor a Vallalkozo altal beszerzett, mindséget igazolo bizonyla-
tok és vizsgalati eredmények.

c) Jegyzdkonyvek a probaiizemek, az tizemi- és bedllitdsi eljardsok eredményérdl, a
kezeld személyzet kioktatdsarol.

d) Vallalkozo szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épitmények, az elkésziilt
és felhaszndlt szerkeretek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

e) Kezelési és haszndlati utasitas.

11.3. A fentiek kdziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy villalatoknak kell elvé-
geznie.

11.4. A vallalkozo tevékenységébdl eredd, az tizemeltetéshez €s fizembe helyezéshez sziiksé-
ges hatosagi nyilatkozatokat koteles biztositani. A miszaki teljesités a miiszaki dtadas-
dtvétel sikeres lezardsaval, a szerzOdés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek bizto-
sitasaval zarul.

12., Megrendeld és Villalkozo képviselete:

13.,

Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatosan

Megrendeld részérol: .
Dr. Aldoze Tamds polgdrmester
Molndr Istvdn vdrosfejlesztési osztdalyvezetd

Villalkozé részérdl:
Voros Laszlo vezérigazgato
jogosult eljarni.

rrrrr

13.1. A Villalkozo szavatolja, hogy az 4ltala létrehozott létesitmény mindsége mind a fel-
hasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az ajanlati
dokumentacionak, tovabbd a jelen szerzédés 9. fejezetében foglalt mindségi kivetelmé-
nyeknek megfelel.

13.2. A Villalkozo a létesitmény atadds-atvételétdl szamitott 3 év idStartamra jotallasi ktele-
zettséget villal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

rrrrrr

13.3. A szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos jotallasi és szavatossagi igények biztosité-
kakent Vallalkozénak a szerzodés szerinti nett6 ellenszolgdltatas 5%-nak megfeleld sz-

szegli biztositékot kell nytjtania a miiszaki dtadds-dtvétel lezarasatol szamitott 3 évre
kot ki.

13.4. Megrendelé tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hidnyossdgokat a Vallalkozénak hala-
dektalanul, de legkésobb a 3 éves garancidlis id6 lejartaig tudomdséra hozni. A Vallal-
koz6 tartozik a hibabejelentést kivetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a
csere érdekében. Amennyiben a kijavitdst vagy a cserét a bejelentéstél szamitott 8 na-
pon beliil nem végzi el Villalkozé, tgy a Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségére
azt mas kivitelezvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét a Vallalkoz6to! kovetelni.

13.5. Villalkozé az altala megvalositott kivitelezési munkékra — azok rendeltetésszerii hasz-
nalata esetében — a 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet
mellékletében régzitett alkalmassagi iddket szavatolja.
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14.,

15.,

16.,

13.6. Az dtadas-atvétel napjatol szamitott 12 hénapon beliil a jelen szerzOdés alapjéan elveg-
zett munkédkat ismételten feliil kell vizsgdlni. Megrendel6 késziti elo ezt az uto-
felilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozot meg kell hivnia, 8 nappal az eljards meg-
kezdése elott, a Megrendeld hibajegyzékének egyideji csatolasaval. Felek az ellendrzési
eljarasrol jegyzokonyvet tartoznak felvenni. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a
résztvevoknek az ellendrzd szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozo altal elis-
mert hibdk kijavitasi hataridejét.

Egyéb rendelkezések:

14.1. A Vallalkozod a jogosan igénybe vett alvallalkozéiért tigy felel. mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvillalkozo miatt felelés minden karért,
amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

Jogvitdk rendezése:

15.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzbdés kdzbeszerzési eljaras eredményeként jott létre, igy
a szerzodés teljesitése, modositasa soran a Kbt. eldirasai érvényesek.

15.2. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésckben a Polgari Torvénykonyvrol sz010
1959. évi 1V. torvény megfeleld rendelkezései, valamint a vonatkozd egyéb jogszabaly-
ok az iranyadok.

15.3. Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodes teljesitésével sszefiiggésben felme-
il vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége ese-
tére felek alavetik magukat a Pépai Jarasbirosag kizarolagos illetékességének.

Szerzidéshez tartoz6 dokumentuniok:

A szerzodés alapdokumentuma az ajanlati dokumentécio €s a Vallalkozé ajénlata, valamint az
eljarés ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.
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