VALLALKOZASI SZERZODES
IIL. részfeladat

amely létrejott egyrészrol: Papa Varos Onkorményzata
8500 Papa, F6 u. 5.
Képviseli: Dr. Aldoz6 Tamas polgérmester
Elérhet6ség: tel: +3689/515-084
fax: +3689/515-086
Addszam: 15734178-2-19
mint Megrendeld

masrészrol: E-Sports Management Kft.
1238 Budapest, Csibuk utca 19.
Adészam: 23566192-2-43
Cégjegyzékszam: 01-09-971647
Bankszamlaszdm: Erste Bank Hungary Nyrt.
11600006-00000000-51403841
Képviseli: Katai Tamas iigyvezet6
mint Villalkozo

k6zott az alabbi feltételekkel:

1., Szerzodés tirgya:

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a Pdpa Viros Onkormdnyzata
részére TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,,Barnamezos teriiletek rehabiliticidja” cimii
projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcidjinak elkészitése a Kutyatréning
palydra vonatkozoan, valamint a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak
elldtdsdt a jelen szerzO6dés alapjat képezo eljarast meginditd felhivas és kézbeszerzési
dokumentumok szerinti miiszaki tartalommal (ldsd tanulményterv) a 3., pontban
rogzitett egy6sszegli atalanyaron.

1.2. A tervezési koncepciot, engedélyezési, €s kiviteli tervdokumentaciot a Megrendel6vel
torténd egyeztetések alapjan kell elkésziteni.

1.3. Vallalkoz6 feladatat képezi a kivitelezésre iranyuld kozbeszerzési eljardsban valod
kozremiikodés, amelynek soran az Ot érintd kérdésekre a valaszt megadja, valamint
Véllalkoz6 feladatat képezi a tervezdi miivezetés ellatdsa a kivitelezés id6tartama alatt.

1.4. Vallalkozé feladata tovabba az engedélyeztetés lefolytatasa.

2., A teljesités helye:
8500 Papa, F6 u. 5.

3., Szerzodés dsszege:
3.1. Az 1./ pontban megjeldlt munka véllalkozasi dija, atalanyéron:

Netto y:illalési ar Osszesen: 3993 000,-Ft
27% AFA 1078 110,-Ft
Brutté vallalasi ar 6sszesen: 5071 110,-Ft

azaz brutté Otmillié-hetvenegyzer-egyszaztiz Forint

/
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4., Szerzodés teljesitési hatdridoi:
Szerzodés teljesitésének megkezdése: Szerzédéskotéssel egyidejiileg

- Részteljesitési hataridé 1.
(tervezési koncepcio elkészitése): Szerzédéskotéstél szamitott 90
naptari nap

- Részteljesitési hataridé II.
(engedélyezési tervdokumentdcié leszdllitdsa): Szerzédéskotéstol szamitott 150
naptari nap

- Részteljesitési hataridé III.
(kiviteli tervdokumentdcio leszdllitdsa, amelynek

tartalma megfelel a kivitelezg

kivalasztdsahoz

sziikséges miiszaki tervdokumentdcionak): Szerzédéskotéstél szamitott 250
naptari nap

- Teljesitési hatarid6

(a  kivitelezési  munkdk  befejezésével
egyidejiileg, amely iddpontig az eldirt
tervezdi miivezetési alkalmakat is teljesiteni
kell): 2020. jalius 1.

Megrendel6 mind a részteljesitési, mind pedig a teljesitési hatéridé esetében elételjesitést
elfogad.

A megadott teljesitési hatariddnek Megrendel6 csak egy tervezett idépontot tud megadni,
mivel, ha a kivitelez8 kivélasztisdra vonatkozd kozbeszerzési eljaras cstszik, vagy ha a
kivitelezés soran meriil fel valami olyan koriilmény, amely miatt a kivitelezésre vonatkozo
véllalkozasi szerzédés teljesitési hataridejét modositani sziikséges, 1igy jelen kozbeszerzési
cljards eredményeként megkotott vallalkozasi szerzédés teljesitésének hataridejét is
moédositani sziikséges, tekintettel arra, hogy a tervezéi miivezetési feladatait a Vallalkozé csak
a kivitelezési vallalkozdsi szerzodés teljesitésével dsszhangban tudja teljesiteni. Amennyiben
a kivitelezésre vonatkoz6 vallalkozési szerz6dés teljesitése soran eldteljesités térténne, gy
ezzel sszhangban jelen szerzédésben is elfogadja az elételjesitést a Megrendeld.

A Vallalkoz6 a teljesités sordn az egyes tervek Megrendeldi jovahagyasa esetén koteles 10
nappal szamolni, amennyiben Megrendel6 jévahagyésa ennél t6bb napot vesz igénybe, akkor
abban az esetben az adott terv szallitisdra, elkészitésére eldirt hataridd annyival
meghosszabbithato.

5.,  Peénziigyi elszamolds:

5.1. Villalkozé 4 db rész-szamlat és 1 db végszamlat nyuwjthat be az igazolt teljesitést
kovetben, az alabbiakban részletezettek szerint:

5.2. Vallalkoz6 az 1. rész-szamlat a teljes véllalkoz6i dfj 20%-os mértékéig jogosult
benyujtani a tervezési koncepcio6 elkészitését és annak Megrendel altali elfogadésat, és
az igazolt teljesitést kovetben.

Vallalkoz6 a 2. rész-szamlat a teljes véllalkoz6i dij 60%-os mértékéig jogosult
benyujtani az engedélyezési tervdokumentaciok hatésag altali jovahagyas utin a jogerds
épitési engedély megszerzését kovetden.
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3.3:

5.4.

.3,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Vallalkozé a 3. rész-szamlat a teljes vallalkozoi dfj 90%-os mértékéig jogosult
benyujtani a kiviteli tervdokumentacié elkészitését és leszallitdsat, és az igazolt
teljesitést kovetben.

Vallalkoz6 a 4. rész-szamlat a teljes véllalkozéi dij 95%-os mértékéig jogosult
benyujtani a megvalosul6 kivitelezés miiszaki ellenér 4ltal leigazolt 50 %-os
késziiltsége esetén.

Véllalkoz6 a végszamlat a netté véllalkozasi dij 100%-4t elérd megvaldsult teljesités
esetén (a kivitelezési munkak befejezésével egyidejiileg, amely iddpontig az eldirt
tervez0i miivezetési alkalmakat is teljesiteni kell) az igazolt teljesitést kowvetden
nyujthatja be.

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, timogatassal, tdmogatési szerz6dés alapjan
valosul meg. Megrendeld a szamla kifizetésénél a tdmogatasi szerzédés s=zerinti
utéfinanszirozast alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezéseire.

Az egyes szamlék esetében a teljes dsszeg megtéritése Papa Varos Onkorményzata 4ltal
kozvetleniil a Vallalkozé Erste Bank Hungary Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11600006-
00000000-51403841 pénzforgalmi szamlajara torténik.

A szamlak kifizetése a szerzodésszerti teljesités igazolasat kovetden torténik a hatalyos
jogszabélyoknak megfelelden a szimla kiallitdsanak napjét koveté 30 napos fizetési
hatarid6vel magyar forintban (HUF).

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjdn a Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarél legkés6bb a
Villalkoz6 teljesitésétol, vagy az err6l sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizen6t napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

Amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendel az
cllenszolgéltatés teljesitése soran a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjan
fizeti ki a szerzddésben foglalt ellenértéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében a Megrendeld a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkotott szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemt és lejart kvetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkoz6t a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld osszegii
késedelmi kamat illeti meg.

A szerzbdés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés iddpontjaban
Vallalkozonak nincs lejart adé- vagy koztartozasa megrendeld felé.

5.10. Megrendel6 eléleget nem fizet.

Megrendeloi kitelezettségek:

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

Megrendelé a tervezési munkat figyelemmel kisérheti, ellendrizheti. Kérésére a
Vallalkozé koteles rendelkezésre allni, és menet kézben az elkésziilt tervrészeket
bemutatni. A Megrendel6 altal tett észrevételeket a tovabbtervezésnél figyelembe kell
venni.

Megrendel6 koteles a tervezéshez sziikséges adatokat, iratokat a szerz6dés alairdsaval
egyidejiileg a Vallalkozé részére atadni.

Amennyiben a tervek készitéséhez tovabbi adatszolgaltatis vagy kozbensd intézkedés
valik sziikségessé, a Megrendel6 a Villalkozo felszolitasatol szamitott 3 munkanapon
belill koteles azokat a Vallalkoz6é rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges
intézkedéseket megtenni.

A Megrendeld adatszolgaltatdsi, illetve kozbensd intézkedési késedelmével,
adatmddositdsaval, valamint erre vonatkozo kiilon megéllapodas esetén az adatoknak a
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6.5.
6.6.

Viallalkozé utjan torténd beszerzésével felmeriild tobbletkoltségeket a Megrendeld

viseli.

Megrendel6 a szerzddésszert teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozo vallalkozasdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatarozott feltétel.

Villalkozoi kitelezettségek:

7.1.

T2

7.3.

7.4.

7.3,

7.6.

2.7.

Villalkoz6 az ajanlatban felsoroltakon kiviil a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a
szerz6dés megkotésének idOpontjdban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvéallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z0 kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arr6l is, hogy az é&ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatilya
alatt.

Az alvéllalkozokkal szemben tdmasztott vallalkoz6i kovetelmények a vallalkozoi
szerzodésben rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (fizetési hataridd, jotallas, kotbér
stb.), azoknak ardnyban kell lenni a véllalt részfeladatok nagysagéaval.

Vallalkoz6 a munkat a hatdlyos jogszabdlyokban meghatarozott szabédlyoknak, és
eldirasoknak megfeleléen kételes elvégezni.

Villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Véllalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Véllalkoz6 koételes a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetdvé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A kiulfoldi adoilletéségi  Vallalkozd koételes a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazasat csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsdgtél a magyar
ad6hat6sag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Véllalkoz6 a sajat koltségére €s a sajat nevében tartozik biztositast kotni:

Megrendelé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan elbirja, hogy a
Villalkozoként szerz6dé fél koteles felelosségbiztositasi szerzédést kotni, vagy a
meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen beruhdzasra vonatkozéan is az aldbbi
felelosségbiztositasi mértékre tekintettel: kartéritési limit 6 millié forint/év, illetve
kéreseményenként 2 milli6 forint/kar.

Viallalkoz6 a biztositdsok meglétét a szerz6déskotést koveté 5 munkanapon beliil
koteles Megrendeld felé bizonylatolni.



7.8.

Villalkozé koteles a masik két részfeladat nyertes ajanlattevéként szerzédéd
Villalkozéival egyiittmiikodni a teljesités sordn, amennyiben a szerzédéskotést
megel6z6 kozbeszerzési eljaras harom részfeladatanak eltérd a nyertese.

8., Megrendelo és Villalkozo képviselete:
Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendel6 részérél:

Dr. Aldozé Tamés polgarmester

Viallalkoz6 részérol:

Katai Tamas tligyvezetd

jogosult eljarni.

9., Szerzodést biztosito mellékkoitelezettségek:

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Villalkozoénak felrohato teljesitési késedelem esetén késedelmi kotbért koteles fizetni. A
késedelmi kotbér mértéke: a szerz6dés szerinti nettd ellenszolgéltatds 0,6 %-a/nap
minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utdn, de maximum a szerzdés
szerinti nettd ellenszolgéltatas 12 %-a, amelyet Megrendeld a Vallalkozdval szemben
érvényesithet.

Amennyiben Véllalkozé 20 naptari napot meghaladé késedelembe esik, Megrendel§
jogosult a szerz6déstol egyoldalu nyilatkozattal elallni, és a Vallalkozot megilletd az
elallasig végzett munka szerz6dés szerinti ellenértékébdl a meghitisulds miatti karat és
tobbletkoltségét levonni.

Mind a részteljesitési hataridok, mind a végteljesitési hataridd kotbérterhesek.

A szerzédésben vallalt kézbensd intézkedések elmulasztisabol adédé hibas teljesités
esetén a Villalkozo éltal fizetendd kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 10%-a. Az
elégtelen, illetve hibas tervezésbol fakadd tervkiegészitéseket, korrekcidkat a tervezési
dij tartalmazza. A javitasokat, hidnypétlasokat a Vallalkozé kételes szolgaltatni 8 napon
beliil.

Vallalkoz6 feleldssége kiterjed az 4ltala atadott tervek és egyéb miiszaki dokumentaciok
tartalmdra. Amennyiben az 4ltala készitett miiszaki dokumentécié tartalma jogszabalyba
titkdzik és ezaltal alapot szolgéltat az ez alapjan épitési kivitelezésre lebonyolitott
kozbeszerzési  eljards ~ Kozbeszerzési  Dont6bizottsdg  el6tti  eredményes
megtamadasdhoz, a kiszabott birsdg megfizetésére Vallalkozé kozremitkodése
ardanyaban Vallalkozoi feleldsségbiztositasan keresztiil anyagi felelésséget vallal.
Vallalkoz6 az engedélykoételes és a kiviteli tervek kozotti esetleges miiszaki tartalmi
eltéréseket egy fedvényterv segitségével koteles bemutatni a Megrendeld szdmaéra.
Meghitisulasi kotbér mértéke: a véllalkozasi szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 20%-a.

10., Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossdg:
10.1. Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti

kotelezettséget - ezen beliil kiilondsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet -
jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezoktol elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudésa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkoz
jogi normdk (toérvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kozzétevé nemzeti
szabvanyok, europai muszaki engedélyek, kozds miiszaki elbirdsok, nemzetkozi
szabvanyok, eurdpai szabvanyiigyi szervezetek &ltal kidolgozott miiszaki ajanlasok,
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11.,,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

nemzeti szabvanyok, nemzeti miszaki engedélyek, nemzeti miiszaki el6irasok, illetve
kialakult szakmai kovetelmények alapjan teljesiti. Véllalkozo6 kotelezettséget vallal arra,
hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai és gazdasagi
szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a tudoméséra jutott megrendelsi
érdekek érvényesitésével jar el.
Villalkoz6 jotall a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerti
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megolddsok, eljardsok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetlentil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg
egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.
Villalkoz6 az 1. pontban eldirtakon til olyan tervdokumentaciot koteles szolgaltatni,
amely a korszer(i miiszaki kovetelményeknek és a hatdsagi eldirdsoknak megfelel.
Amennyiben a tervek készitésének ideje alatt a vonatkozo jogszabalyok, illetdleg
miiszaki el6irasok barmelyike modosul és a tervek annak hatlya ald esnek, ugy a
sziikséges modositasokat a tervekben at kell vezetni. Az atvezetés kovetkeztében
keletkezd tobblet koltség a Megrendeld felé nem érvényesitheto.
Vallalkoz6 az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felel s, ha
a Megrendelé a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol
tovébbadta. A tervezési hibakbol adodo, tervmodositassal jard koltségek a Vallalkozot
terhelik, amelyet a Megrendeld felé nem harithat at. Vallalkoz6 j6tallasat, szavatossagat
nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetve a tervek
ataddsakor a Megrendel6 nem tesz kifogast a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.
Véllalkoz6 villalja, hogy jelen szerz6dés teljesithetdségét érdemben veszélyeztetd,
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozo koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti
a Megrendelét.
Amennyiben az akadély elhéaritisa nem lehetséges és/vagy 3 napon belill nem
realizalhat6, Felek egyeztet6 targyaldson allapodnak meg a tovabbiakrdl, kiilondsen a
jelen szerz6dés 1., 3. é€s 4. pontjaban szabalyozott kérdésekre.
Villalkozo az 4ltala végzett munkaért kellék- és jogszavatossagot vallal, kijelenti, hogy
az altala készitett terv mas szerzok jogait és érdekeit nem sérti. Vallalkozo felelés az
épitészeti- miszaki tervezésre vonatkozé mindségi, biztonsagi és szakmai szabalyok,
épitési eldirasok betartasaért, tovabba az altala készitett tervek szakszerliségéért. A
Vallalkozo a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése alapjan szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely az altala készitett terv felhasznalasat akadélyozza,
vagy korlatozza.
Véllalkozo felel6s:
a) a miiszaki tervezésre vonatkozé minéségi, biztonsdgi és szakmai szabilyok és
el6irasok betartasaért,
b) az altala készitett tervek szakszer(iségéért.

Szerzoi jogok:
11.1.

A felek rogzitik, hogy a tervdokumentacioban megtestesiilé szellemi alkotds a tervezd
tulajdona, ily médon a szerzéi jogrél szolé 1999. évi LXXVI. torvény szerinti
személyhez fiz6d6 jogok a tervek létrejottétdl kezdve megilletik a Vallalkoz6t.
Vaéllalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval az éltala - a jelen szerz6dés szerint - készitett
tervek anyagi formdban vagy nem anyagi formaban torténd felhasznéaldsara a
Megrendelének kizarélagos engedélyt ad idébeli korlatozas nélkiil, amely engedély
kiterjed a tervek kivitelezésére.
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11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

Vallalkoz6 kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a fent koriilirt engedélyt a

szerzOdésben foglalt cél megvalodsitasa érdekében harmadik személyre atruhazza, illetve

harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a tervek megvaldsitasara.

A felek rogzitik, hogy a tervezési dij a felhasznalas dijat is magaban foglalja.

Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre

bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a

tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A szerz6i jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete

alapjan Megrendel6 a szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerz6i jogi védelem ala

esé valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos

felhasznélasi jogot szerez. Vallalkozé kijelenti, hogy a tervdokumenticié

atdolgozasanak és/vagy tovabbfejlesztésének jogat nem tartja fenn, a felhasznaldsra

vonatkozd jogat atadja a Megrendel6 részére.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 szaméra keletkezett rendelkezési jog magaba

foglalja az alabbiakat:

- aterv egyszeri megval6sitasan til a terv és annak részletei nyilvanossagra hozatala,

- atobbszorozése,

- az atdolgozasa,

- atovabbtervezése,

- a projekt zarasat kovetden a késdbb felmeriild tulajdonosi igények alapjan a
Vallalkozd kiilon hozzéjarulédsa és egyéb igénye nélkiil az atalakitas joga.

12., Egyéb rendelkezések:

2.1,

12.2.

12.3.
12.4.

A Viéllalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkoz6 miatt felelés minden kérért,
amely e nélkiil nem kdvetkezett volna be.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelének korszerliségi nyilatkozatot kell kérnie a terv
felhasznalasa eldtt, ha a tervdokumentacié szolgéltatasatdl szamitott 3 éven beliil a
kivitelezés nem kezdédik meg, ennek dijazasardl felek kiilon szerzédés keretében
rendelkeznek.

Ha a Megrendel6 azt elmulasztja, ugy a Tervezd szavatossagi felel6ssége megsziinik.
Az allamhéztartasrol sz6lo 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
pontjdban foglaltaknak megfeleléen a Megbizott kijelenti, hogy 4atlathatd szervezetnek
mindsiil. Fentiek megvaltozasa esetén a Megbizott haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tdjékoztatni. A valdtlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a
Megrendeld azonnali hatéllyal felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem
kertilt sor — a szerz6déstol elall.

13., Jogvitik rendezése:

13.1.

13.2,

13.3.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, igy
a szerzOdés teljesitése, modositasa soran a Kbt. eldirasai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerz6i jogrol
sz016 1999. évi LXXVI. torvény megfelel6 rendelkezései, valamint a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az iranyadok.

A vitas ligyekben a perértéktdl fliggben a teljesités helye szerinti birdsag az illetékes.
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14., Szerzodéshez tartozo dokumentumok:

1. szamu melléklet: Meghatalmazés a Véllalkozora vonatkozé adatok adéhatésagtol torténd
beszerzésérdl (Kiilfoldi addilletéségii véllalkozo esetén)

A szerz6dés alapdokumentuma az eljarast megindité felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok
¢s a Villalkoz6 ajanlata, valamint az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerzédés 4 (négy) egymaéssal mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melyet a Szerz6d6 felek elolvastik, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyolag alairtak.
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