VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejétt egyrészrél Papa Viros Onkormanyzata (székhelye: 8500 Papa, F6 u. 12., képviseletében: Dr.
Kovacs Zoltan polgarmester, bankszdmlaszam: OTP Bank Rt. Pépai Fidkja 11748045-15429410; adészam:

15429410219) a tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészré]l a Boroszldn Epité — Szolgiltaté — Tervezd Zrt. (8500 Pépa, Aradi u. 1., képviseldje:
Vorss Laszlé igazgatd; cégjegyzékszama: 19-10-500215; bankszamlaszdm: 73200196-11201298, ad6szim:
12487712-2-19) a tovébbiakban, mint Vallalkozd kézstt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

L
El6zmények

1.  Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrol szol6 2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) alapjan egyszerl kézbeszerzési eljarast (a tovédbbiakban: kozbeszerzési eljaras) folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaras tirgyat és mennyiségét az ajanlati felhivas 2. pontjaban hatarozta
meg.

A beszerzés targya és mennyisége:
Csapadékviz-elvezetd rendszerek felijitdsa

Pdpa, Jokai u. csapadékviz elvezetés feliijitdsi munkdk

2. Megrendeld a kézbeszerzési eljardsdban benyiijtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal Gsszevetette,
és dontését 2009. marcius 25. napjan kihirdette. Megrendeld kozbeszerzési eljardsban hozott
déntése szerint a kdzbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

1L
A szerzodés targya

3. Megrendel megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a szerzédés targyat képezd, I/1. pont szerinti
létesitmény (a tovabbiakban: létesitmény) épitési munkdinak teljes kori megvaldsitisat a jelen
szerzbdéshez kapcsolédd egyéb mellékletek, igy kiilondsen az ajénlati felhivas és dokumentécid
tartalma szerint. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld szémira a jelen
szerzbdésben meghatérozott munkakat sajat koltségén elvégzi.

4. Villalkozé feladata tovabba minden egyéb a feladat megvaldsitasdhoz sziikséges munka elvégzése
és koltségeinek viselése, kiilonds tekintettel azon mellékmunkékra és raforditisokra, amelyek a
vonatkozé szabvényok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

5. A kozbeszerzési eljarashoz, illetSleg a jelen szerzdéshez kapcsolédé vagy annak mellékletét képezo
okiratokon kiviili egyéb tervek, dokumentumok elkészitése Vallalkozo6 feladata. Az ilyen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben dsszhangban kell lenniiik a kdzbeszerzési eljarassal és a jelen
szerzbdéssel, és azokat elézetesen Villalkozd kételes jovahagyés céljabol Megrendelének bemutatni.

Barmilyen a Vallalkozé vagy tervezdje éltal kezdeményezett miiszaki valtozis ajanlatkéroi
engedélyezése el6tt a Vallalkozo koteles a valtozas koltségkihatdsait bemutatni, €s a Megrendelével
jévahagyatni. A valtozds végrehajtdsa csak ilyen jévéhagyds utin lehetséges, mert az e nélkiil
végzett barmilyen eltérést a Véllalkozo sajét kockdzatira hajtja végre.
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Vallalkoz6 tobbletmunkak elvégzésére nem jogosult. A megvaldsitas koltsége nem haladhatja meg a
Vallalkoz6 ajanlataban megjel6lt ellenszolgaltatas dsszegét.

Vallalkozo6 kijelenti, illetve kotelezettséget vallal arra, hogy

- a jelen szerzddést, annak mellékleteivel és a kapcsolédd iratokkal egyiitt teljes koriien
megvizsgalta, hianytalanul elolvasta és megértette, azt korlatozas nélkiil jelen alairasaval
jogilag kotelezonek ismeri el

- az ajanlatkérési dokumenticiét megismerte €s azt a munka elvégzésének alapjaul
megfeleldnek talalta;

- adokumentécio és egy€b okiratok szovegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy
kétértelmiinek;

- azesetleges felvilagositas kéréseknél kielégit, elégséges magyarazatot kapott;

- a szerzOdés targyat jelen szerz6dés rendelkezéseinek megfelelen €s az abban szabalyozottak
szerint, a vonatkoz6 magyar eldirasokat betartva, 1. osztalyi minbségben és I. osztalyu
anyagok felhasznalasaval a szerzodés szerinti hataridben, sajat koltségén hiba- és
hidnymentesen elkésziti;

Vallalkoz6 a jelen szerz6désbdl eredd jogainak és kotelezettségeinek harmadik személyre torténd
atruhazasara nem jogosult. A jelen szerzodést Vallalkozénak kell teljesitenie. A teljesitésben 10 %
feletti alvallalkozoként, illetdleg egyéb résztvevoként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt, akit/amelyet Vallalkozé ajanlatdban megjeldlt. Felek az utobbi rendelkezéstél csak akkor
térhetnek el, ha az altaluk elére nem lathato oknal fogva, a szerzodéskotést kovetden beallott
koriilmény folytan a szerzédés vagy annak egy része nem volna teljesithetd és Megrendel6 az egyéb
személy, szervezet kozremiikodéséhez hozzajarult.

A 7. pontban szabalyozottakon tilmenden Vallalkozd a kdzbeszerzési eljaras soran megjelolt
alvallalkozéin kiviili, a teljesitésben 10 %-ot meg nem haladé mértékben részt vevd alvallalkozot
kizarélag Megrendel6 egyetértésével vehet igénybe.

Vallalkozé a fentiekkel 6sszhangban igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

II1.
Teljesitési hataridok
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé jelen szerzOdésben vallalt épitési munkdkat az

ajanlataban foglalt teljesitési iitemezés szerint elvégzi.

A Kkivitelezés miiszaki atadasa megkezdésének hatarideje: 2009. szeptember 30. (a tovabbiakban:
befejezési hatarido).

Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.

Iv.
A felek jogai és kotelezettségei, egyiittmiikodése

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltak maradéktalan
megvaldsitasa érdekében folyamatosan egyiittmiikodnek, és iddben tajékoztatjdk egymést nem
csupan a szerzddéses kotelezettségek teljesitésérl, de minden olyan koriilményrdl (tény, adat,
kérdés), amely a szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.
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Fenti kotelezettségiiknek megfeleléen a felek képvisel6ik utjan a késdbbiekben meghatarozott
idépontokban, de legaldbb hetente egymassal személyesen egyeztetnek, helyszini koordinéciot
tartanak.

Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljards alapjan megkétott szerzodés, illetve Megrendeld
utasitdsai szerint kételes eljarni.

Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a munka megkezdéséhez sziikséges allapotban a jelen
szerz6dés megkotését kovetden meghatarozott idépontban atadni. Véllalkozd koteles a teriiletet
biztonsdgosan bekeriteni és Orizni, a megfelelé baleset- és tlizvédelemrdl a vonatkozo eldirasoknak
megfeleléen gondoskodni. A felvonulds, valamint a k&zmii-, és energiahasznalat koltségei
Vallalkozét terhelik. A munkateriilet atvételétél a miszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozd
felelosséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszk6zok,
berendezések €s épitési anyagok tarolasat és Orzését, az €let- és vagyonbiztonsagot.

Vallalkozo kételes a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors
befejezését. Ennek megfeleléen Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy hataridében torténd elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozd feleldsséggel

tartozik.

Villalkozé a munka megkezdésekor a vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden épitési naplét nyit, s azt
folyamatosan vezeti, illetdleg az épitkezés helyszinén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges koriilményt, adatot és utasitast rogzitenek az épitési
naploban.

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje és adatai:

Név: Voros Laszlo

Lakcim: 8500 Papa, Liliom u. 3/3.

Telefonszam: 89 /313 — 902.

Jogosultsagi kam. Sz.: FMV-Viz ép. — A-19-1254/2009.

Megrendeld altal a kapcsolattartasra kijelslt személy:

Molnér Istvan, Németh Tamas, Heizer Zoltan

Vallalkoz¢ altal a kapcsolattartasra kijelolt személy/szervezet:
Név: Takacs Gabor
Telefonszam: 89 /313 — 902.

A felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijel6lt képviseldi jogosultak Megrendeld, illetve Vallalkozo
nevében az épitési naploba torténd bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerz6dés modositasat.
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Megrendeld, illetdleg az altala kijelolt személy vagy szervezet a Vallalkozd, annak alvéllalkozoi,
illetdleg a teljesitésbe bevont egyéb kozremiikodok tevékenységét €s munkavégzését mindenféle
korlatozés nélkiil, barmikor jogosult ellenérizni. Az ellenérzés azonban a sziikséges mértéken feliil
nem zavarhatja Vallalkozd munkavégzését. Megrendelé minden beépitendd anyag és elvégzett
munka ellendrzésére jogosult a helyszinen, vagy a gyartds helyén. Az ellen6érzést €s a mintavételt
végz6 személyeket Megrendeld jeloli ki. Az épitkezés soran az eldirtak szerint el kell végeztetni a
megfeleld vizsgalatokat. A mintavételi és ellendrzési koltségek a Vallalkozot terhelik. A Megrendeld
barmilyen prdba, vizsgéalat fliggetlen szakértd altal vald elvégzését elrendelheti. A vizsgalatok
koltségét, amennyiben azok igazoljak, hogy nem felel meg a minéség az eldirtaknak, vagy a
Megrendeld altal adott utasitasnak, a Vallalkozo viseli. Ellenkez6 esetben a koltség a Megrendel6t
terheli. Az eltakarasra keriild munkak elkésziiltének varhaté idépontjarél Vallalkozé koteles a
Megrendel6t 48 (negyvennyolc) 6raval megelézden épitési naploban értesiteni.

Vallalkozé kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkdrositd anyagok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a munkateriilet
melletti csapadékviz elvezetd rendszerek miiszaki allapotanak megoévasa és rongalddas esetén azok
helyreallitasa.

V.
A szerzddés teljesitése

Megrendel0 kizarélag a hiba- és hidnymentes, 1. osztalyd mindségi teljesitést veszi at.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendeld tiizi ki. A
vallalt teljesitési hataridore sz6l6 készre jelentés leadasanak legkésobbi idépontja a véllalt hataridd
lejarta el6tti 15. nap. Az eljarast a Megrendel6 a készre jelentés kézhezvétele utani 14. napra tiizi ki,
melynek legkésdbbi idépontja a véllalt teljesitési hataridd lehet.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kitlizésének feltétele az atadasi dokumentacid jévahagyasa a
Megrendel6 részérdl. Az atadasi dokumentécié — a megvaldsulasi tervek, melynek példanyszama 4
pld.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak és az iizembe helyezési eljaras megkezdésének
feltétele a szilkséges és a miiszaki dokumenticiéban meghatdrozott valamennyi létesitmény
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas késziiltsége az eldirt bizonylatokkal.

A miiszaki atadas-atvételre és annak idépontjara a Ptk. rendelkezései az iranyaddk. A miiszaki
atadas-atvétel keretében észlelt {izemeltetést nem akadalyozd hidnyokat és sziikséges kiegészitd
munkaékat a Vallalkozd térités nélkiil és az akkor meghatarozasra keriild hataridére koteles elvégezni
(hidanypotlas).

Az atadas-atvételi eljaras fentiek szerinti maradéktalan teljesitése esetén az eljarasrdl a felek
jegyzokonyvet vesznek fel. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sikertelen, ugy Véllalkozé az
ismételt atadas-atvételi eljaras feltételeit haladéktalanul teljesiti és az atadas-atvételi eljarasra uj
idépont megallapitasat kezdeményezi Megrendelénél.

Végszamla csak a sikeres atadas-atvételi eljarast kdvetden nyujthatd be.

Villalkozé hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben el6irt hataridon beliil, illetdleg
hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.
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Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil az épitési beruhdzas munkait ismételten meg
kell vizsgalni (utéfeliilvizsgalati eljards). Ezt az eljarast Megrendeld késziti elé és hivja meg arra a
Vallalkozét.

VI
Moédositasok

Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a jelen szerz6dés modositasara k6zos megegyezéssel, kizarolag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesiilése esetén van méd. Megrendeld e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre keriild épitmény vagy egyes részeinek minGségi, mennyiségi
valtoztatasara.

Nem mindsiil Megrendeld részérdl torténd valtoztatasnak, ha a tervmodositds a Véllalkozd
érdekkorében felmeriilt ok miatt sziikséges (pl. az el6irt anyag nem szerezheté be).

Minden, a jelen szerzodéshez és az azt megelézd kozbeszerzési eljarashoz kapcesolodo
tervdokumentaciét és egyéb okiratot a Vallalkozd a kivitelezhetéség szempontjabdl a
szerzO6déskotést megel6zden sajat felelosségére ellendrzott. Erre tekintettel a tervdokumentécio,
illetdleg az egyéb okiratok esetleges hibajara vagy hidnyossagéara valé hivatkozassal a késébbiek
soran szerzédésmodositas nem kezdeményezhetd.

Amennyiben a kivitelezés soran elére nem lathaté miiszaki problémakkal kapcsolatosan.
Villalkozénak kérdése meriil fel, ugy Megrendeld erre 5 (6t) munkanapon beliil a sziikséges
felvilagositast megadja.

Vallalkozé kotelezettsége, hogy az érdekkorében felmeriilé esetleges moédositdsok, pontositasok,
tervértelmezések (a tovabbiakban egyiitt: modositas) rendezéséhez a tervezd kdzremiikodését és
rendelkezésre allasat biztositsa. Abban az esetben, ha a mddositds Vallalkozo érdekkodrében meriil
fel, Megrendel6 jogosult a modositds szakmai megalapozottsigat Vallalkozdé koltségén
ellendriztetni.

Hatarid6é médositas indokaul id6jéarasi tényez6 nem érvényesithetd.

VIL
Villalkozasi dij, fizetési feltételek

Villalkozét a jelen szerzOdésben meghatdrozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért
dsszesen 3.308.435,- Ft + 20 % AFA, azaz Hairommillié-hiromsziznyolcezer-négyszizharmincot
forint + 20 % altaldnos forgalmi ad6 Osszegii vallalkozasi dij illeti meg. Ennek megfeleléen a
vallalkozasi dij teljes bruttd Osszege: 3.970.122,- Ft, azaz Harommilli6-kilencsziazhetvenezer-
egyszazhuszonkettd forint atalanyar.

Vallalkoz6 részszamla benytjtasara nem jogosult.
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Végszamla akkor nyujthaté be, ha Vallalkozd és Megrendelé a jelen szerz6dés szerinti atadas-
atvételi eljarast sikeresen lebonyolitotta, és az erre vonatkoz6 jegyz6konyv aldirasra keriilt.

A teljesités igazolas alapjan kiallitott végszamlan szerepld Osszeget a Megrendelé Vallalkozoé Kinizsi
Bank Zrt. 73200196-11201298 szamu bankszédmldjara az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL.
térvény 36/A §-ban eldirt igazolds benyujtasat kévetéen 30 napon beliil atutalja.

Megrendeld kizarélag a vonatkozd jogszabdlyokban meghatdrozott alaki €s tartalmi
kovetelményeknek megfeleld szamlat fogadja be.

Megrendeld eléleget nem biztosit.

VIIL
Késedelmes teljesités, meghiisulas

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé ajénlatdban foglalt teljesitési
hataridét Vallalkoz6 késedelmesen teljesiti, igy naponta 50.000,- Ft késedelmi kotbért koteles
fizetni naptari napi késedelmi k6tbérként.

Amennyiben a fenti hataridd tekintetében Vallalkozé szaméra felréhaté médon 30 (harminc) napot
meghaladé késedelembe esik, ugy azt felek olyan foku szerzédésszegésnek tekintik, amely alapjan
Megrendeld egyoldaluan gyakorolhatja elallasi jogat. Ez esetben Megrendelo a teljes vallalkozasi dij
40 (negyven) %-ara jogosult meghiusulasi kétbérként.

Megrendeld a kotbért meghalado karanak érvényesitésére is jogosult.
Megrendeld a 44. pont szerinti eljarasra jogosult az alabbi esetekben is:

- Villalkozé ellen cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul;
- Villalkozé méltanyolhatd ok nélkiil nem kezdte meg a szerzddés teljesitését;

- Vallalkozé a teljesitést felfliggesztette és Megrendeld erre iranyuld irasbeli felszolitdsanak
kézhezvételét kovetd 10 (tiz) napon beliil nem folytatta;

- Villalkozo a jelen szerzddés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozdt vagy egyéb
kozremiik6doét a teljesitésbe;

- Villalkozo egyéb sulyos szerzddésszegést kovet el.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jogosult
azonnali beszedési megbizast benyjtani, illetdleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kévetelni.

IX.
Szavatossag, jotallas

A uté-feliilvizsgalati eljaras soran a Megrendel6 éltal kitizétt idépontban a Felek bejarast tartanak
¢s az esetlegesen még fenndll6 hibakrdl, hidnyossagokrdl jegyzOkényvet vesznek fel. A
jegyzbkonyvben rogzitett hibakat Vallalkozd legkésébb 15 (tizendt) napon beliil kijavitja és
teljesitést irdsban készre jelenti Megrendel6 részére.
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Vallalkozét a fentieken kiviil a jogszabalyokban meghatarozott ideji kotelezd alkalmassagi id6 is
terheli.

X.
Elallas a szerzédéstdl
A Megrendel6 a szerz6dést6l barmikor elallhat, koteles azonban a Véllalkozé karat megtériteni.

Ha a munka végzése soran a tények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz, a
Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszobslésére tiiz6tt megfeleldé hataridd sikertelen eltelte utan
gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl ered6 jogokat.

Amennyiben a Villalkozé a befejezési hataridéhoz képest tobb mint 30 (harminc) napos
késedelembe keriil, az ajanlatkérének jogaban all — az elallasi jogdnak gyakorlasa és a 44. pontban
meghatarozott kotbér érvényesitésén tul — a Véllalkoz6t a munkateriiletrdl levonultatni és a hétralevd
munkét més vallalkozéval befejeztetni. A mar teljesitett munkarészekre a Véllalkozd garancialis €s
szavatossagi kotelezettségeit az ilyen beavatkozas nem modositja.

XI.
Titoktartas

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, valamint a
teljesitésiik sordn az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, iizleti titokként kezelik. Ez
értelemszertien nem vonatkozik arra az informaciéra, amely titokban tartdsat jogszabaly nem teszi
lehet6veé.

Ha a Megrendeld a Vallalkozo teljesitése révén uj elgondolasrdl, megoldasrél vagy miiszaki
ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Vallalkozd el6zetes hozzajarulasa nélkiil massal nem kozolheti.

XII.
Nyilatkozatok
Felek kijelentik, hogy
- kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkeznek jelen szerz6dés alairaséra €s teljesitésére;

- a jelen szerzGdés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatésaga, vagy vezetd
testiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerzGdést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok 4ltal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzddés alairasa €s teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan fliggbben levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely

kedvezétleniil hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

A jelen szerzddéssel kapcsolatos barmilyen kérdésben a felek irdsban tesznek nyilatkozatot
egymasnak, ajanlott, tértivevényes levél utjan.
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XIII.
Jogvitik rendezése

55. Felek az esetleges jogvitdikat elsddlegesen békés uton, targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan
akkor fordulnak birésdghoz, ha a targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

56. Amennyiben a targyalasok azok kezdeményezésétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil nem
vezetnek eredményre, ugy felek aldvetik magukat a pertargy értékétdl fliggben a Péapai Varosi
Birésag kizarolagos illetékességének.

XIV.
Egyéb rendelkezések

57. Az ajénlati felhivas, a dokumentacié, a helyszini szemle jegyzokényve, Vallalkozé  ajanlata,
valamint az ezen kiviill feltett egyéb kérdések és az ezekre adott valaszok a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetdleg a jelen
szerz6dés szovege kozott ellentmondas lenne, Gigy az elobbi okiratok szévege az irdnyadd.

58. Ugyancsak a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a szerz6dés mellékletei.
A jelen szerz6dés mellékletei a kovetkezok:
1. szamu melléklet: ajanlati felhivas és dokumentacio,

2. szamu melléklet: Vallalkozo nyertes ajanlata,

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv, valamint a vonatkozd
egyéb jogszabdlyok rendelkezései az iranyadok.

Jelen megallapodast a felek képvisel6i elolvasds €s kozos értelmezés utdn, mint kinyilvanitott
akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagydlag alairtak.

ROSZIAN 28T,

8500 Pépa, Aradi u. 1.

Vallalkozé

Ellenjegyzem:

Pépa, 2009. 4prilis 2.




