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1.

ELJARAST MEGINDITO FELHIVAS

Az ajanlatkérd neve, cime, telefon- és telefaxszama, e-mail és (ha van) honlap cime:

P4pa Véros Onkorméanyzata
8500 Papa, Fo6 utca 5.

Telefon: +3689/515-084
Telefax: +3689/515-086
E-mail: molnar.istvan@papa.hu

Az ajanilatkérd nevében eljdr:
VeszprémBer Zrt.
8200 Veszprém, Radndti tér 2/A.
Kapcsolattarté: Dr, Csaba Eszter kdzbeszerzési irodavezeto
Czovek Monika kizbeszerzési ligyintézd
Telefon: +3688/423-888
Telefax: +3688/424-883
E-mail; csaba.eszter@veszprember.hu; czovek.monika@veszprember.hu

A kizbeszerzési eljaras fajtaja, tirgyalasos és gyorsitott eljaras, versenyparbeszéd,
valamint hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos eljaras esetén annak
indokolasa: '

Ajanlatkér6 nemzeti eljarasrend szerinti, nyilt kbzbeszerzési eljarast indit a Kbt. 113. §
(1) bekezdése alapjan.

Az elérhetéség, amelyen a kozbeszerzési dokumentumok Kkorlitlanul és teljes
kiriten, kozvetleniil és dijmentesen elektronikusan elérhetbek, illetve elérhetéek
lesznek. Ha egyes kozbeszerzési dokumentumokhoz valé kozvetlen elektronikus
hozziférés a Kbt. 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztositott, annak megjelolését,
hogy az érintett dokumentumokat az ajinlatkéré milyen moédon bocsitja
rendelkezésre:

Ajanlatkérd téritésmentesen kozbeszerzési dokumentumokat bocsat ajanlattevok
rendelkezésére az ajnlattétel elSsegitése érdekében, melyet az eljarast meginditd
felhivdssal egyidejlileg e-mailen megkiild ajinlattevék részére. A kozbeszerzési
dokumentumok része a tanulmanyterv, amennyiben annak nagy mérete miatt az e-mailen
torténé megkiildés nem lehetséges, Ugy az e-mailben a tanulményterv letdltésének a
médja keriil megadasra.

A kozbeszerzés targya és mennyisége:

»Papa TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,Barnamezds teriiletek rehabilitacidja” cimii
projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentacidjanak elkészitése, harom akcidteriiletre
vonatkozoan és a kivitelezés alatt a tervez6i miivezetés feladatainak ellatasa” az alabbiak
és a kdzbeszerzési dokumentumokban részletezetick szerint:

A tervezési teriilet- Pdpa kozigazgatasi teriiletén a vasattdl délre; a Varkertfiirds, a
kemping €s a lakoterilletek altal hatdrolva helyezkedik el. A Téglagyari \iti barnamezos
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II.

1L

.

tertilet rehabilitacidjinak részét képezi a 70.895 m2 osszterilletli, hdrom akcidtertiletre
tagolhaté Sport park, Schwenzel rét, Kutyatréning palya.

Részfeladat (1. akcidteriilet): Sport park (38.556 m?)

(északi és nyugati hatarat a Téglagyari at képezi, délkeletrdl a 6296/4 hrsz., keletrsl
6241/3 hrsz. t6mbok hataroljak)

A Sport park teriiletén a cél a kdz0sségi sport tevékenységeket szolgald funkcidk
megteremtése. A létrejovd sportkomplexumban atlétikai palya, dobopalya, kiiltéri
fitnesz, skate palya, teniszpélya és streetball/kosarlabda pélya is helyet kap.

Részfeladat (I1. akcioteriilet): Schwenzel rét (30.558 m?)

(6176 hrsz. északi és keleti hatdrat lakdteriiletek, nyugati hatdrat a butor raktararuhaz
¢és a Bakony erdészet telkem déli hatarat a Téglagyéri Gt képezi).

Egy igényes kornyezet kialakitdsdval a Schwenzel rét a varos egyik kedvelt
pihendparkjava véalhat. A teriileten kialakitandd to a belvizes teriilet felszini vizeinek
kezelésén til, parkositott kirnyezetével a véros z5ld infrastruktirajanak egy igényesen
kialakitott elemévé valik. A gyerekeknek a té partjan egy t6bb korosztalyos (kicsiknek
és nagyoknak) jatszotér 1étesiil.

Részfeladat (I1I. akcidteriilet): Kutyatréning pdlya (1.781 m?)

(6368/3 hrsz. északrol és keletr6l a Téglagyari 1t, délrél lak6tombok, nyugatrél a
6376/1 hrsz. és a 6376/2 hrsz. t8mbdk hatéroljak).

A kutyatréning pélya kialakitdsa hidnypdtlé a vérosban. A valtozatos eszkdzok
lehetvé teszik az egyéni és csoportos tréningek megtartdsat. A biztonsdgos kornyezet
kialakitasdhoz elengedhetetlen a palya Kkeritéssel valé Iehatarolasa, a
kutyatulajdonosok biztonsdgban tudhatjak a szabadon engedett kedvenceiket, tovabba
a kdrnyez6, szomszédos teriileten tartézkoddknak sem kell tartaniuk az allatokt6l

Mindharom részfeladatra vonatkozéan:

A véllalkozasi szerz8dés keretében ellatandoé feladatok:

A Tervezd feladata a megvalOsitashoz sziikséges vizsgalatok elvégzése, a sziikséges
tervdokumentacidk elkészitése, a sziikséges engedélyek beszerzése a koncepcidtervben
véglegesitett, jévahagyott épiiletek, szabadtéri elemek vonatkozasaban. A Tervezd a
kivitelezés teljes id6tartama alatt rendelkezésre &ll €s tamogatja az ajanlatkérst.

— El6készitd miiszaki vizsgalatok

~ Tervez6i miivezetés

— Vazlatterv/koncepcidterv készitése jovahagyashoz

— Telepiilésképi-, épitési- és bontasi engedélyezési tervek és hatosigi engedélyeztetés,
beleérive minden tovabbi sziikséges tudoméanyos/mémnéki dokumentaciot, amelyet az
ajanlatkérd nem adott 4t.

— Az bsszes szilkséges technoldgiai terv (pl. sporttechnologia, stb.) elkészitése

~ Bejelentés-kotelezettséghez kétstt tevékenységekhez szitkséges tervek

—~ Kiviteli tervek

— Geodéziai tervek

— Forgalomtechnikai tervek

- Ko6zmiivek nyilatkozatainak beszerzése

— F6épitész jovihagyas beszerzése

— Kisajatitando teriiletek kimutatasa, kisajatitando terviejezet

~ Humuszmentési terv
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— Koézmiiterv

— Zajmérési munkarész

— Kozremiikodés a kivitelezd kivalasztasara kifrt kdzbeszerzési eljards sordn az esetleges
terveket érint6 kiegészit6 tajékoztatds kérések megvalaszolasiban

- Vizjogi engedélyezési eljaras (pihenstd)

— Szaktervezdé 4ltal 6sszeallitott tervdokumentécid

-~ Minden egyéb tervdokumentacié és tervez6i mitvezetés

Mennyiség mindhdrom részfeladatra vonatkozéan:

Tervezési koncepcié elkészitése: 6 nyomtatott példényban és 2 db elektronikus
(CD/DVD) forméatumban (pdf)

Engedélyezési terv: 6 nyomtatott példanyban és 2 db elektronikus (CD/DVD)
formatumban (pdf), az engedélyezésre benytjtott tervpéldanyokon feliil,

Kiviteli terv: 6 nyomtatott példanyban és 2 db elektronikus (CD/DVD) formatumban
(pdf), (drazatlan kéltségvetések xls-ben)

Tervezdi milvezetéds szama szakdganként 5 alkalom.

A Tervezd kotelezettsége, hogy a tervek miszaki tartalmanak meghatarozaskor biziositsa,
hogy a megval6sitas koltsége ne haladja meg az elSirdnyzott kéliségkeretet.

Az épitési engedélyes és kiviteli tervek készitésekor legaldbb 4 alkalommal munkakézi
egyeztetések az elkésziilt munkafazisokrol a Megrendelvel.

A tervfazisok atadas — atvételét megeldzden, a tervek sokszorositasa elétt a Tervezd
koteles az elkésziilt tervdokumentécio 2 teljes nyomtatott példinyit a megrendelének
atadni €s annak tartalmét végepyeztetés sordn leegyeztetni. Az egyeztetést a Tervezének
az egyeztetési tervdokumenticié &taddsaval egyidejiileg kell kezdeményeznic a
megrendelé kapcsolattartdjanal, aki kételes az egyeztetésre idépontot biztositani, A
végegyeztetés eredményét Tervezd koteles dokumentdlni. A tervek sokszorositisa csak
ezt kovetden torténhet meg. A Tervezd a teljesités sordn az egyes tervek Megrendeli
jévahagyédsa esetén koteles 5 nappal szdmolni, amennyiben Megrendelé jovdhagyéasa
ennél t6bb napot vesz igénybe, akkor abban az esetben az adott terv szallitisara,
elkészitésére eldirt hataridd annyival meghosszabbithatd.

Tervezbi teljesftésnek csak olyan dokumenticié fogadhaté el, amelyen a megrendeld
egyeztetett észrevételei dtvezetésre kerdiltek.

Tervezd munkakozi egyeztetést folytat mindazon hatésagokkal, kézmiikezeldkkel,
szolgaltatokkal, a véaros f8épitészével, az érintett kozteriiletek fenntartojaval, illetve az
érintett ingatlanok tulajdonosaival is, amelyre 6t jogszabaly, hatésigi, kozmiikezel6i,
szolgaltat6i eldirds vagy a munka jellege kételezi.

Tervezd feladata tovabba az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok elkészitése
mellett az engedélyezési eljdrasok lebonyolitdsa, rendelkezésre allas az engedély
beszerzése soran, valamint a kivitelezés alatt a tervez6i miivezetés feladatainak ellatasa.
Amennyiben a 3 részfeladat esetében nem ugyanaz a nyertes ajanlattevs, akkor a nyertes
ajanlattevéként szerz6d6 felek kotelesek egymassal egyiittmiikdni a teljesités soran.

A terveket a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel6en, kiilonosen az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint az épitésiigyi hatosagi
szolgaltatasokrdl sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, tovdbba olyan mélységgel és
részletezettséggel kell elkésziteni, hogy azok alapjdn a létesitmény megkapja az 6sszes
sziikséges engedélyt, megfelelden felhaszndlhatd legyen kozbeszerzési eljarasokban és a
kivitelezendd feladat minden kiilon magyarazat nélkiil, egyértelmiien elvégezhetd legyen.
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Tervez$ feladata tovabbi az engedélyezési és kiviteli tervdokumenticiok elkészitése
mellett az engedélyezési eljarasok lebonyolitasa, rendelkezésre 4llds az engedély
beszerzése sordn.

A terveknek tovabba az aldbbi jogszabalyokra figyelemmel kell késziilniik:
- 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kbrnyezet alakitasarél és védelmérél
- 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orszdgos teleplilésrendezési és épitési

kovetelményekrél

- 266/2013. (VIL.O1.)) Korm. rendelet az egyes épitésiigyi szakmagyakorlasi
tevékenységekrol

- Papa Véros Epitési Szabalyzatanak megallapitasarél szolé 10/2002 (VIL5)
rendelete

- ¢s minden egyéb jogszabély, ttligyi eldirds, amely a kivitelezésre alkalmas terv
elkészitéséhez sziikséges.

Ko6z6s kdzbeszerzési szoszedet (CPV kod):
Fé CPV-kod: 71240000-2 Epitészeti, mérniki és tervezési szolgaltatasok
Tovabbi CPV-kéd:  71242000-6 Projekt- és tervel6készités, kdltségbecslés

A szerz6dés meghatirozisa, amelynek megkitése érdekében a kizbeszerzési eljarast
lefolytatjik a harom akciéteriiletre vonatkozéan:

I. részfeladat (1. akcidteriilet):
Véllalkozasi szerz6dés a ,,Pdpa Varos Onkorményzata részére TOP-2.1.1-15-
VE1-2016-00002 ,Barnamez6s teriiletek rehabilitdcioja” cimli  projekt
engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése a Sport parkra
vonatkozdan, valamint a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak
ellatasa” targyban.

I1. részfeladat (1I. akcibteriilet):
Véllalkozasi szerzédés a ,,Pdpa Viaros Onkorményzata részére TOP-2.1.1-15-
VE1-2016-00002 ,Barpamezds teriiletek rehabilitacidja” cimii  projekt

trtr

vonatkozoan, valamint a kivitelezés alait a tervezdi mivezetés feladatainak
ellatdsa™ targyban.

I11. részfeladat (I11. akcidteriilet):
Véllalkozasi szerzédés a ,Papa Varos Onkorményzata részére TOP-2.1.1-15-
VE1-2016-00002 ,Barnamezés teriiletek rehabilitacioja” cimii  projekt
engedélyezési és kiviteli tervdokumenticidjanak elkészitése a Kutyatréning
pélydra vonatkozéan, valamint a kivitelezés alatt a tervez6i mivezetés
feladatainak ellatasa” targyban.

Annak feltiintetése, ha keretmegallapodds kitésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazasara, elektronikus arlejtés alkalmazasdra keriil sor: —

A szerzddés iddtartama vagy a teljesités hatarideje:
Mindhdrom részfeladatra vonatkozdan:
Szerzodéskitéssel egyidejiileg

~ Szerz6dés teljesitésének megkezdése:
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- Részteljesitési hataridé I.

(tervezési koncepcio elkészitése): Szerzédéskotéstdl szamitott 90

naptari nap

- Részteljesitési hatarido I1.

(engedélyezési tervdokumentdcié leszdllitdsa): Szerzodéskitést6l szamitott 150
naptari nap

- Részteljesitési hatirido I11.

(kiviteli tervdokumentdcié leszdllitasa,

amelynek ftartalma megfelel a kivitelezd

kivdlasztdsidhoz sziikséges miiszaki

tervdokumentdcidnak): Szerzddéskotéstol szamitott 250

naptiri nap

- Teljesitési hataridé
(a kivitelezési munkdk befejezésével egyidejiileg,

"

amely idépontig az eldirt tervezdi milvezetési
alkalmakat is teljesiteni kell): 2020. jilius 1.

Az ajanlatkéré mindharom részfeladatra vonatkozéan mind a részteljesitési, mind pedig a
teljesitési hatdridé esetében elételjesitést elfogad. (Lasd jelen eljarast megindito felhivas
26. pont 5. alpontjaban részletezetteket.)

A teljesités helye:
Mindharom részfeladatra vonatkozéan:

Papa Viros Onkormanyzata
8500 Pépa, F6 u. 5.

Az ellenszolgidltatis teljesitésének feltételei, vagy a vonatkozé jogszabalyokra
hivatkozds:

Mindharom részfeladatra vonatkozéan:

Nyertes ajanlattevé 4 db rész-szdmlat és 1 db végszamlat nyljthat be az igazolt teljesitést
kovetben, az alabbiakban részletezettek szerint:

Nyertes ajanlattevd az 1. rész-szamlat a teljes tervezési dij 20%-os mértékéig jogosult
benytjtani a tervezési koncepci6 elkészitését és annak Ajanlatkérs altali elfogadésat, és
az igazolt teljesitést kivetben.

Nyertes ajanlattevé a 2. rész-szdmlat a teljes tervezési dij 60%-os mértékéig jogosult
benytjtani az engedélyezési tervdokumentacidk hatésag édltali jovéhagyas utin a jogerds
¢épitési engedély megszerzését kovetden.

Nyertes ajanlattevé a 3. rész-szamlét a teljes tervezési dij 90%-o0s mértékéig jogosult
benytijtani a kiviteli tervdokumentacié elkészitését és Megrendelének t6rténd
leszallit4sat, és az igazolt teljesitést kbvetden.,

Nyertes ajdnlattevd a 4. rész-szamlat a teljes tervezési dij 95%-os mértékéig jogosult
benytijtani a megvaldsulé kivitelezés miiszaki ellendr altal leigazolt 50 %-os késziiltsége
esetén.
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10.

11.

12.

(09

Ajénlattev6 a végszamliat a nettd tervezési dij 100%-4t elérd megvaldsult teljesités esetén
(a kivitelezési munkak befejezésével egyidejiileg, amely idépontig az eldirt tervezdi
miivezetési alkalmakat is teljesiteni kell) az igazolt teljesitést kvetden nyujthatja be,

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, tdmogatdssal, tdmogatasi szerzodés alapjan
valdsul meg. Ajanlatkéré a szédmla kifizetésénél a tamogatdsi szerzdédés szerinti
utéfinanszirozast alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezéseire.

Az egyes szamlék esetében a teljes dsszeg megtéritése Papa Varos Onkorméanyzata altal
kozvetleniil a nyertes ajanlattevd pénzforgalmi szdmléjara torténik.

A szamlak kifizetése a szerz6désszer(i teljesités igazoldsat kvetben torténik a hatélyos
jogszabalyoknak megfeleléen a szdmla kiallitAsanak napjat kévetd 30 napos fizetési
hataridével magyar forintban (HUF).

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan az ajanlatkéroként szerz0dd fél a szerzddés
teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarl
legkésdbb az ajénlatteviként szerz6d6 fél teljesitésétdl, vagy az errdl sz6lé irasbeli
értesités kézhezvételétd] szdmitott tizenst napon beliil irdsban kiteles nyilatkozni.
Amennyiben az ajédnlattevéként szerzGd6 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
ajanlatkér6é az ellenszolgéltatds teljesitése sordn a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapjan fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében az ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkdotott szerzédésen alapuléd ellenszolgéltatdsbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynem( és lejart kovetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén az ajénlattevként szerz6dd félt a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelé tsszegli késedelmi kamat illeti meg.

A szerzddés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés idépontjdban az
ajanlattevoként szerz8d6 félnek nincs lejart ado- vagy kdztartozésa megrendeld felé.
Ajanlatkéré eléleget nem fizet,

Annak meghatarozdsa, hogy az ajanlattevé tehet-e tibbviltozatid (alternativ)
ajanlatot:

Tobbvaltozati ajanlat nem tehetd.

A részajinlattétel lehetGsége vagy annak kizdrisa. Ha részajdinlat tételére lehetdség
van, tajékoztatis arrdl, hogy egy vagy tibb, vagy valamennyi részre Ilchet-e
ajanlatot tenni, valamint arrél, hogy korlitozva van-¢ az egy ajimlattevének
odaitélheté szerzédésrészek szama. A részajinlat tételének kizdrdsa esetén ennek
indokai:

Ajéanlatkérd a részajanlattétel lehetdségét biztositja. Ajanlattevd részfeladatonként kiilon-
kiilon és mindharom részfeladatra egyiittesen is nyUjthat be ajanlatot.

Az ajinlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdasdgilag legelonyisebb ajanlatot nem
kizdrélag az 4r vagy kizdrélag a 78. § szerint meghatirozott koltség alapjan
valasztjak ki, a gazdasdgilag legelénydsebb ajanlatra vonatkozd értékelési
szempontok silyozadsat (kivételesen sorrendjét) is fel kell tiintetni:

Mindharom részfeladatra vonatkozéan:
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A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapjan a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd
értékelési szempont az aladbbiakban megadott részszempontok szerint:

Részszempont Sulyszam
1. Nettd ajanlati ar 8sszesen (Ft) 50

2. Tervezdbi miivezetés teljesitéséhez a  kivitelezés
helyszinén valé megjelenésre vallalt idé (a bejelentéstdl
szamitva min. 60 perc max. 2880 perc) 10

3. Az M2/a) alkalmassigi kovetelmény igazolasara
bemutatott szakember alkalmassagi kdvetelményen feliili
szakmai t6bblettapasztalata hénapokban megadva (min.
0, max. 36 honap) 20

4. Az M2./b) alkalmassdgi kovetelmény igazoldsara
bemutatott szakember alkalmassagi kdvetelményen feliili
szakmai t6bblettapasztalata honapokban megadva (min.
0, max. 36 honap) 20

Az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn adhatd
pontszam alsé hatara 0, felsé hatira 10 valamennyi részszempont esetén,
Ajanlatkérd a pontozast 2 tizedes jegyig, a kerekités szabalyainak megfeleloen végzi el.

Szamfitdsi médszer az 1., 2., 3., 4. részszempontok esetén:

A legkedvezObb ajanlati elem 10 pontot kap, a tdbbi ajanlati elem pontszama az 1. és a 2.
részszempontok esetében forditott, a 3. és 4. részszempont esetében egyenes
aranyositassal kertil kiszamitésra.

Az 1. ,Nettd ajanlati ar 6sszesen” és a 2. ,, Tervez6i miivezetés teljesitéséhez a kivitelezés
helyszinén valé megjelenésre vallalt id6” részszempontok esetén a legkedvezébb ajanlati
elem 10 pontot kap, a tébbi ajanlati elem pontszdma forditott ardnyositassal kerdil
kiszamitasra a kovetkezd képlet alkalmazasaval:

P= (Alegiobb/ Avimgélt) X (Pimax — Prin) + Prin
ahol:
P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax: @ pontskéla felsé hatara
Pmin: a pontskala als6 hatara
Apegiobp: @ legelonydsebb ajanlat tartalmi eleme
Avizsgale: @ vizsgélt ajanlat tartalmi eleme.

A 2. részszempontként megjeldlt ,,Tervez6i mivezetés teljesitéséhez a kivitelezés
helyszinén valé megjelenésre vallalt id6” esetében ajanlatkér6 a 60 perc és az anndl
révidebb ideji vallaldsokra is a maximalis 10 pontot adja. Ajanlatkér6 az ajanlatot
érvénytelennek nyilvanitja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan, amennyiben a 2.
részszempontra 2880 percet meghaladd vallalast tesz az ajanlattevs, vagy ha nem tesz
megajéanlast, a felolvasé lapon kihtizza vagy iiresen hagyja az erre vonatkoz6 részt, vagy
ha a megajanlast nem percekben, egész szimokban adja meg.
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13.

Ajanlatkér6 az ajanlatok értékelése sordn abban az esetben is a 60 percet helyettesiti a
fenti képletbe, amennyiben az ajanlat annal elénydsebb megajanlast tartalmaz.

A 3. Az M2/a) alkalmassagi kovetelmény igazoldsira bemutatott szakember
alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai tébblettapasztalata hénapokban megadva” és
a 4. ,Az M2./b) alkalmassagi kovetelmény igazoldsara bemutatott szakember
alkalmassagi kdvetelményen feliili szakmai tSbblettapasztalata hénapokban megadva”
részszempontok esetében a legkedvezdbb ajanlati elem 10 pontot kap, a tobbi ajanlati
elem pontszdma egyenes ardnyositassal keriil kiszamitisra a kovetkezd képlet
alkalmazésaval:

P= (Avizsgéllt/ Alegjobb) X (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgélt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama
Prax: a pontskdla felsd hatéra, azaz 10
Prin: @ pontskéla als6 hatara, azaz 0
Auegioby: @ legelonydsebb ajanlat tartalmi eleme
Avizsgan: 8 vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

Ajanlatkérd a 3. és 4. részszempontok esetében a 36 hénap és az azt meghaladd
véllalasokra is a maximélis 10 pontot adja. Amennyiben a 3. és 4. részszempontok
esetében egyik ajdnlattevd megajanldsa sem éri el a maximaélisan megajanlhaté 36
honapot, Ggy a legmagasabb ajanlattev6i megajanlds kapja a maximalis 10 pontot.
Ajénlatkérd az ajdnlatok értékelése sordn abban az esetben is a maximalisan
megajanlhaté 36 hénapot helyettesiti a fenti képletbe, amennyiben az ajanlat anndl
elonydsebb megajanlést tartalmaz.

Amennyiben ajanlattevd a 3. és 4. részszempontok vonatkozasdban nem tesz megajanlast,
a felolvasolapjan kihiizza, vagy iiresen hagyja az erre vonatkozdé részt, vagy a
megajanlast nem hénapokban, egész szdmokban adja meg, Ggy Ajanlatkérd az ajanlatot
érvénytelennek nyilvanitja a Kbt. 73. § (1) bekezdés ) pontja alapjan.

Ajénlatkérd a 3. és 4. részszempontok értékelése soran a teljes hénapot veszi figyelembe.
Az id8ben péarhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalatot Ajanlatkérd csak
egyszer veszi figyelembe. A 3. és 4. részszempontok kapcsan az ajanlathoz csatolandé az
adott értékelési szempontra bemutatott szakember sajat kezilleg aldirt szakmai
Onéletrajza, amelyben a szakmai tapasztalat kezd6 és befejezd idSpontjat egyardnt év-
hoénap pontossaggal kérjiik megjellni. Ezaltal az adott értékelési részszempontra
vonatkozé megajénlds ¢és az alkalmassigi minimumkdvetelmény korében elGirt
feltételeknek torténé megfelelés ellentrizhetd.

A szakmai onéletrajzb6l mind az alkalmassigi minimumkévetelmény korében el6irt
feltételeknek, mind a 3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében megajanlott tébblet
szakmai tapasztalatnak egyértelmten ki kell deriilnie.

Amennyiben ajanlattevd a 3. és 4. értékelési részszempontra tébb szakembert jeldl meg,
ajanlatkérd az ajanlatat érvénytelenné nyilvénitja a Kbt. 73. § (1) bekezdés €) pontja
alapjan, tekintettel arra, hogy ezaltal ajanlata tobbvaltozati ajanlatnak minésiil. Erre
tekintettel kizarolag egy-egy szakember jeltlhetd a 3. és 4. értékelési részszempontra,

A Kkizaré okok és a megkivetelt igazolasi modok:

Mindharom részfeladatra vonatkozéan:
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14,

A kizdré okok felsoroldsa:

Az eljarisban nem lehet ajanlattevd, alvéallalkozd, és nem vehet részt az alkalmassdg
igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban meghatarozott kizdré okok hatalya alatt all.

Az igazoldsi modok felsoroldsa és rovid leirdsa:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint ajanlattevonek az

ajanlataban egyszerli nyilatkozatot kell benyujtania arr6l, hogy nem tartozik az eldirt
kizard okok hatélya ala.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajanlattevd az
alvillalkozéja és adott esetben az alkalmassadg igazoldsaban részt vevd mas szervezet
vonatkozasaban nyilatkozatot kiteles benytjtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban foglalt kizard okok hidnyardl.

A nyilatkozatok kiéllitasa kapcsan ajanlatkérd felhivia a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Ajanlatkérd kizérja az eljarasbol azon ajanlatteviket, akikkel szemben a kizard okok az
eljaras sordn kévetkeznek be.

Az alkalmassagi kévetelmények, az alkalmassag megitéléséhez sziikséges adatok és a
megkévetelt igazolasi mod:

14.1. Gazdasdgi és pénziigyi alkalmassag:
Mindharom részfeladatra vonatkozéan:

Ajénlatkérd a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintette] gazdasagi és pénziigyi alkalmassagot
nem ir eld,

14.2. Miiszaki, és szakmai alkalmassdg:
Mindharom részfeladatra vonatkezdéan:
Az igazoldsi médok felsoroldsa és rivid leirdsa:

MI1. Ajanlattevd mutassa be az eljarast megindité felhivas megkiildésétol visszafelé
szamitott megelozd 6 év idOszakaban teljesitett legjelentdsebb tervezési szolgaltatisra
vonatkozo referencidit cégszerli nyilatkozat formajdban a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapjan. A bemutatott referencia munkdk
vonatkozasdban csatoljon a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 23. §-a szerinti
nyilatkozatot, vagy igazolast.
A nyilatkozatnak, vagy az igazolasnak az aldbbiakat kell tartalmaznia;
— A tervezési szolgaltatast végzd Tervez0 megnevezése
~ A szerzddést kot mésik fél megnevezése, elérhetdsége
— A tervezési szolgaltatds targya, mennyisége
— A teljesités ideje és helye (a kezdés és befejezés idépontja év, honap, nap
megjeldlésével)
- Konzorciumban t6rténd teljesités esetén a teljesitési hanyad megjelolése
~ Nyilatkozat arrél, hogy a teljesités az eldirdsoknak és a szerzédésnek megfelelden
tortént-e.
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A 32172015, (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapjan Ajanlatkérd a
vizsgalt idszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belill megkezdett szolgaltatss
megrendeléseket veszi figyelembe.

M2. Ajanlattevd nevezze meg ajanlatdban azokat a szakembereket (szervezeteket) —
kiilondsen a minéség-ellendrzésért feleldstket — a képzettségiik és szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket a teljesitésbe be kivan vonni, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdés b) pontja alapjan. A szakemberek bemutatdsa soran csatolandék a
képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot aldtdmasztd és igazold
dokumentumok (a szakember altal sajat kezileg aldirt onéletrajz), valamint az adott
szakemberek 4ltal a rendelkezésre 4llas tekintetében alairt nyilatkozatok.

Ajanlattevé koteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely poziciéra jelsli. Egy
szakember tobb pozicidra is jelolhetd. A szakemberek szakmai 6néletrajzabdl az
alkalmassagi minimumkovetelmények korében elbirt feltételeknek egyértelmiien ki kell
deriilnie.

Ajanlattevé a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapjan mds szervezet (vagy személy) kapacitdsara
tamaszkodva is megfelelhet, a kozottik fennallé kapesolat jogi jellegétdl fuggetleniil.
Ebben az esetben meg kell jelslni az ajanlatban ezt a szervezetet és az eljarast megindité
felhivds vonatkozé pontjdnak megjelolésével azon alkalmassagi kovetelményt
(kovetelményeket), melynek igazoldsa érdekében az ajanlattevd ezen szervezet
erbforrasara (is) tdmaszkodik. Kapacitast biztosité szervezet igénybevétele esetén az
ajanlatban csatolni kell a kapacitasait rendelkezésre bocsatd szervezet olyan szerz6déses
vagy elOszerz6désben vallalt kotelezettségvallaldsdt tartalmazé okiratot, amely
alatdmasztja, hogy a szerzddés teljesitéséhez sziikséges erdforrasok rendelkezésre allnak
majd a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt. Ehhez kapcsolédéan felhivijuk
ajanlattevok figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Az ajénlattevd ajanlatdban a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfeleléen csupan arrdl
koteles nyilatkozni, hogy az M. és M2. pontokban meghatirozott alkalmassagi
kovetelmények teljesiilnek, az alkalmassagi kévetelmények teljesitésére vonatkozé
1észletes adatokat nem koteles megadni.

Az ajénlattevd az alkalmassagi kévetelmények teljesitésére vonatkozo részletes adatokat
tartalmazd, az M1. és M2. pontokban meghatirozott alkalmassagi kévetelmények
tekintetében el6irt nyilatkozatokat és/vagy igazolasokat az ajanlatkérd Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhivasdra koteles benyujtani. Kivételt képez ez alél a 3. és 4.
értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai &néletrajza, amelyeket az
ajanlathoz csatolni sziikséges.

Ajénlatkéro felhivja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére,
amely alapjan az alkalmassigi kovetelményekre vonatkozéan a kozbeszerzés
megkezdését megel6zden kiéllitott igazoldsok is benydjthatoak (felhasznilhatoak)
mindaddig, ameddig az igazolasokban foglalt tény, illetve adat tartalma valés. Az
ajanlatkéré - ellenkezd bizonyitdsig - az adat valOsagtartalmét az ajénlattevd erre
vonatkozd kiilon nyilatkozata nélkiil vélelmezi.

Alkalmassdgi minimumkivetelmeény(ek) meghatdrozdsa:

L. résgfeladat (1. akcidteriilet):
MI. Alkalmatlan az ajénlattevé, ha nem rendelkezik az eljardst meginditd felhivéas
megkiildésétdl visszafelé szamitott megelézé 6 év idészakéban legaldbb 25 000 m?
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alapteriileti park engedélyezési, ésfvagy kiviteli tervdokumenticié elkészitésére
vonatkozo szerzOdésszerlien teljesitett referencia munkéval, amely jogerls épitési
engedélyt kapott. Az eldirt referencia t6bb szerzédéssel is igazolhaté.

II. részfeladat (I1. akcioteriilet):

M1. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljardst meginditd felhivas
megkiildésétél visszafelé szamitott megel6z6 6 év idészakdban legalabb 20 000 m?
alapteriifetli park engedélyezési, és/vagy kiviteli tervdokumentdcio elkészitésére
vonatkozd szerzddésszerlien teljesitett referencia munkéval, amely jogerts épitési
engedélyt kapott. Az eloirt referencia tobb szerzédéssel is igazolhato.

IIL. részfeladat (111, akcidteriilet):

MI. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljarast megindité felhivas
megkiildésétol visszafelé szamitott megel6z6 6 év idészakaban legaldbb 1300 m?
alapteriileti park engedélyezési, ésfvagy kiviteli tervdokumentacié elkészitésére
vonatkoz6é szerzOdésszerlien teljesitett referencia munkaval, amely joger6s épitési
engedélyt kapott. Az eléirt referencia t6bb szerzddéssel is igazolhato.

Mindharom részfeladatra vonatkozéan:

M2. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik legalabb:

a. - 1 £6, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerinti ,,B” kategoridju jogosultsag
megszerzéséhez szitkséges, a 266/2013, (VIL.11.) Korm. rendelet 1. melléklete 1./2.
rész 2. pontjdban meghatirozoft végzettséggel és gyakorlattal rendelkezé
szakemberrel, vagy
- 1 fo, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 1./2. rész 2.
pontja szerinti ,,i” kategdrigjt (vagy a hatélyos 4tsorolas el6tti, azzal egyenértékii)
jogosultsigeal rendelkezd szakemberrel,

b. - 1 £6, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerint ,,TK” kategoridji jogosultsig
megszerzés€hez sziikkséges, a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 1, melléklete 1./1.
rész. 3. pontjdban meghatdrozott végzettséggel ¢és gvakorlattal rendelkezd
szakemberrel, vagy
- 1 £6 érvényes, a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 1./1. rész 3.
pontja szerinti ,TK” kategéridji (vagy a hatdlyos Aatsorolas elbtti, azzal
egyenérték(l) jogosultsdgeal rendelkez6 szakemberrel, vagy
- 1 6, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerint ,)K” kategéridju jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1, melléklete 1./2.
rész 5. pontjdban meghatdrozott végzettséggel és gvakorlattal - rendelkez6
szakemberrel, vagy
- 1 16, érvényes, a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 1./2. rész 5.
pontja szerinti ,,K” kategoridji teriileten (vagy a hatalyos atsorolds elétti, azzal
egyenértékit) jogosultsagpal rendelkezd szakemberrel.

14.3. A szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassdg:
Mindharom részfeladatra vonatkozéan:
Az igazoldsi modok felsoroldsa és rovid leirdsa:

Sz1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés ¢) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdés b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapjan
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185.

16.

ajanlatkérd el6irja az épitési beruhazashoz kapesolddo tervezdi szolgaltatas targya szerint
illetékes orszdgos szakmai kamara névjegyzékében szereplés kévetelményét, illetve a
nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szereplék esetén a letelepedés szerinti orszag
nyilvantartdsdban szereplés vagy a letelepedés szerinti orszidgban eldirt engedéllyel,
jogositvannyal vagy szervezeti, kamarai tagsdggal valo rendelkezés kivetelményét.

Alkalmassdgi minimumkiovetelmény(ek) meghatdrozdsa:

Sz1. Alkalmatlan az ajénlattevé a szerz8dés teljesitésére, amennyiben a Magyar Epitész
Kamara, illetve teriileti kamardi, vagy a Magyar Mérnoki Kamara, illetve teriileti kamarai
altal vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett
gjanlattevd esetén a letelepedds szerinti orszdg nyilvantartisdban nem szerepel, vagy a
letelepedés szerinti orszagban eldirt engedéllyel, jogositvannyal vagy szervezeti, kamarai
tagsaggal nem rendelkezik.

Ajanlattev6 a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapjan mds szervezet (vagy személy) kapacitasara
tdmaszkodva is megfelelhet, a kozottlik fenndllé kapesolat jogi jellegétdl fliggetleniil.
Ebben az esetben meg kell jeldlni az ajanlatban ezt a szervezetet és az eljarast megindit6
felhivds vonatkozé pontjanak megjelolésével azon alkalmassagi kovetelményt
(kovetelményeket), melynek igazoldsa érdekében az ajénlattevd ezen szervezet
erbforrdsara (is) tdmaszkodik. Kapacitdst biztosité szervezet igénybevétele esetén az
ajanlatban csatolni kell a kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet olyan szerzddéses
vagy eldszerz6désben vallalt kotelezettségvéllalasat tartalmazé okiratot, amely
alatdmasztja, hogy a szerzddés teljesitéséhez szitkséges er6forrdsok rendelkezésre alinak
majd a szerzddés teljesitésének idStartama alatt, Ehhez kapcsolédoan felhiviuk
ajanlattevok figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Az ajanlattevd ajanlatidban a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelden csupdn arrél
kételes nyilatkozni, hogy az Szl. pontban meghatirozott alkalmassagi kévetelmények
teljestilnek, az alkalmassdgi kovetelmények teljesitésére vonatkoz6 részletes adatokat
nem kételes megadni.

Az ajanlattevd az alkalmassagi kdvetelmények teljesiiésére vonatkozd részletes adatokat
tartalmazd, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerinti igazolasokat
az ajanlatkérd Kbt. 69, § (4) bekezdése szerinti felhivasara koteles benyujtani.

Ajénlatkéré felhivja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére,
amely alapjan az alkalmassigi kovetelményekre vonatkozéan a kozbeszerzés
megkezdését megelézéen kidllitott igazoldsok is benyujthatéak (felhasznalhatéak)
mindaddig, ameddig az igazolasokban foglalt tény, illetve adat tartalma valés. Az
ajanlatkéré - ellenkez6 bizonyitdsig - az adat valésigtartalmat az ajanlattevd erre
vonatkozd kiilén nyilatkozata nélkiil vélelmezi

Az ajanlattételi hatdridd vagy részvételi felhivas esetén a részvételi hatiridé:
2018. februar 26. 12% 6raig

Az ajanlat vagy részvételi jelentkezés benydjtisinak cime, és a benytjtds médja:
VeszprémBer Zit.

8200 Veszprém, Radnoéti tér 2/A. 1. emeleti titkdrsag
Az gjanlat postai titon, futdrszolgalat utjan, illetve személyesen is benytijthatd,
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

Az ajanlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltiintetése, hogy
a magyar nyelven kiviil mas nyelven is benyijthaté-e az ajinlat vagy részvételi
jelentkezés:

Az ajanlat nyelve magyar, és ezen kivill mds nyelven nem nyijthatd be az ajanlat.

Az ajanlat(ok) felbontasanak ideje és - amennyiben nem elektronikusan torténik -
helye, az ajinlatok felbontisian jelenlétre jogosultak; részvételi felhivas esetén a
részvételi jelentkezések felbontiasanak ideje és - amennyiben nem elektronikusan
torténik — helye:

VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnoéti tér 2/A. 1. emelet 201. sz. targyald

2018. februar 26. 12% rakor

Az ajanlatok felbontasan a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak alapjdn az aldbbi
személyek vehetnek részt: az ajanlattevok, valamint az altaluk meghivott személyek,
tovabbd - a koézbeszerzéshez timogatasban részesiild ajanlatkérd esctében - a kiilén
jogszabalyban meghatarozott szervek képviseldi, valamint személyek.

Az ajanlati kotottség minimalis id6tartama, a részvételi felhivas kivételével:
Mindhirom részfeladatra vonatkozéan:

Az ajanlati kotottség mértéke a Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében 30 nap, az
ajanlattételi hatarido6 lejartaidl szamitva.

Részvételi felhivas esetén az ajanlattételi felhivas megkiildésének tervezett napja: —

Az ajanlati biztositék elbirasara vonatkozé informicié, amelyet mir a részvételi
felhivasban is fel kell tlintetni az eljards késébbi szakaszara vonatkozéan:

Ajanlatkérd jelen kdzbeszerzési eljarasban az ajanlattételt nem koti ajdnlati biztositék
adasahoz.

Ha a szerzodés teljesitésére kiilonleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Szerz6dést biztositéo mellékkotelezettségek:
I részfeladat (I akcibteriilet) esetén:

Késedelmi kotbér mértéke: a szerzédés szerinti nettd ellenszolgéltatas 0,4 %-a/nap
minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utan, de maximum a szerzddés
szerinti nett6 ellenszolgaltatas 10 %-a.

Mind a részteljesitési hatarid6k, mind a végteljesitési hataridé kotbérterhesek.

Amennyiben nyertes ajdnlattevé 25 naptari napot meghaladé késedelembe esik,
Ajanlatkéré jogosult a szerz6déstdl egyoldali nyilatkozattal eldlini, és a nyertes
ajanlattevét megilletd, az elalldsig végzett munka szerz6dés szerinti ellenértékébdl a
meghiusulds miatti kérat €s tobbletksltségét levonni.

Meghitsulasi kotbér mértéke: a vallalkozasi szerz6dés szerinti, afa nélkiil szdmitott
ellenszolgéltatas 20 %-a,
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23.

24.

23.

Hibés teljesiiési kotbér: a netté vallalkozasi dij 10%-a.
II. részfeladat (II. akcioteriilet) esetén:

Késedelmi kotbér mértéke: a szerzddés szerinti nettd ellenszolgdltatas 0,9 %-a/nap
minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utan, de maximum a szerz6dés
szerinti nettd ellenszolgaltatas 13,5 %-a.

Mind a részteljesitési hataridék, mind a végteljesitési hataridé kotbérterhesek.

Amennyiben nyertes ajdnlattevd 15 naptiri napot meghaladé késedelembe esik,
Ajanlatkérd jogosult a szerzO0déstdl egyoldalil nyilatkozattal elallni, és a nyertes
ajanlattevét megillet, az elallasig végzett munka szerzddés szerinti ellenértékébdl a
meghitsulas miatti karat és tobbletkdltségét levonni.

Meghitisulasi kotbér mértéke: a vallalkozési szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgéltatds 20 %-a.

Hibas teljesitési kotbér: a nettd vallalkozasi dij 10%-a.
I11. részfeladat (I11. akciéteriilet) esetén:

Késedelmi kotbér mértéke: a szerzddés szerinti netté ellenszolgéltatds 0,6 %-a/nap
minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utdn, de maximum a szerzddés
szerinti nett6 ellenszolgaltatis 12%-a.

Mind a részteljesitési hatarid6k, mind a végteljesitési hataridé kitbérterhesek.

Amennyiben nyertes ajanlattevé 20 naptari napot meghaladé késedelembe esik,
Ajanlatkér6 jogosult a szerz6déstdl egyoldalil nyilatkozattal eldllni, és a nyertes
ajanlattevét megilletd, az elalldsig végzett munka szerz0dés szerinti ellenértékébdl a
meghitisulds miatti karat és t6bbletkoltségét levonni.

Meghitsulasi kotbér mértéke: a viallalkozasi szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 20 Y%-a.

Hibas teljesitési kotbér: a nettd vallalkozasi dij 10%-a.

Az Eurdépai Uniobdl szarmazé forrasboél tamogatott kozbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozé adatok:

Projekt kédszama: TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002
Projekt cime: Felhagyott ipari-szolgéltaté peremteriilet kérnyezeti rehabilitaciéja

Osszefoglalé tajékoztatds kézzétételére vonatkozé informaciok:

Az Osszefoglal6 tajékoztatds feltdltésének datuma a Kozbeszerzési Adatbdzisba: 2018.
februar 5., a kapcsolddd kdzbeszerzési eljaras azonositéja KBE-927/2018. Az eljaras
iranti érdekl6dés jelzésének hatdrideje: 2018. februdr 13. 8:00 6ra volt.

Az bsszegezés megkiildésének idopontja és a szerz6déskités tervezett idépontja:

Mindharom részfeladatra vonatkozéan:
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Osszegezés megkiildésének tervezett idépontja: 2018, mdrcius 20.
Szerzddéskoics tervezett idépontja: 2018. dprilis 3.
Helye: Papa Véros Onkormanyzata (8500 Papa, F6 u. 5.)

26. Egyéb informaciok:

1. A tervezési szolgaltatds teljesitése egy meghatarozott szakmahoz (képzettséghez) van
kotve. A vonatkozé jogszabdlyl rendelkezésre torténd hivatkozasok: 266/2013
(VIL11.) Korm. rendelet szerinti képzettség, és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései.

2. A szerzddéskotés feltétele, hogy az eljarast megindité felhivas 14.2. Miszaki, és
szakmai alkalmassdg M2. pontjdban felsorolt fervez6é szakembereknek a
szerzOdéskotés idépontjara szerepelniiik kell a Magyar Mémdki Kamara
(www.mmk.hu) vagy a Magyar Epitész Kamara (www.mek.hu), a 266/2013. (VIL
11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékében, valamint 8sszességében rendelkezniik
kell az aldbbiakban felsorolt érvényes jogosultsdggal, vagy azzal egyenértékii
érvényes jogosultsdggal:

1 £6 K tervezdi jogosultsag,

- 116 TK vagy K tervezdi jogosultsag,
A névjegyzékben szereplést a szerz6dés teljes idStartama alatt biztositani kell.
Ajanlatkér6 a szerzddéskotést megeldzden a szakemberek jogosultsidganak meglétét
az illetékes kamara elektronikus nyilvantartdsdban ellendérzi a Kbt. 69. § (11)

bekezdése értelmében. Amennyiben ezen adatok az elektronikus nyilvantartidsban

nem ellendrizhetéek, a nyertes ajanlattevd papir alapti dokumentummal koteles a
jogosultsdg meglétét és a kamarai nyilvantartdsban szereplés tényét igazolni
ajanlatkérd Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhivasara. Ha az adott szakember még
nem rendelkezik az el6irt érvényes jogosultsaggal, akkor ajanlattevonek az
ajanlatkéré Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhivaséara azt kell igazolnia, hogy a
bemutatott szakember rendelkezik a jogosultsig megszerzéséhez szikséges fels6foka
vegzettséggel, €s egyben rendelkezik legaldbb a megjelSlt jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges szakmai tapasztalattal. Ez utdbbi esetben ajanlatevének
legkésObb a szerzédéskotéskor kell igazolnia, hogy az érintett szakember, vagy
szakemberek szerepelnek a névjegyzékben.

Mas tagéllamban szerzett jogosultsdg esetében a killdé vagy szdrmazdsi orszagban
szerzett, a fent részletezett jogosultsaggal egyenértékil jogosultsagot igazold
dokumentum magyar nyelvii forditasat kell benytjtani.

Ajénlatkér6 felhivia a figyelmet arra, hogy a nyilvantartisba vétel elmaradasa
ajdnlattevd szerz8déskotéstél vald visszalépésének mindsiil a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapjan, melynek koévetkeziében ajanlatkéré a masodik legkedvezdbb
ajanlatot ny\jtoval kéti meg a szerz6dést.

3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-aban eldirt adatokat, informéaciokat a
kozbeszerzési dokumentumok és a kozbeszerzési dokumentumok mellékleteként
kiadott tanulmanyterv tartalmazza.

4. A szerzddés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint nem fenntartott, melyet ajanlatkérd
mar az Osszefoglalé tajékoztatésban is jelzett.

5. Az eljardst megindité felhivas 7.  pontjdban megadott teljesitési hataridonek
ajanlatkér6 csak egy tervezett idépontot tud megadni, mivel, ha a kivitelezd
kivélasztasara vonatkozd kdzbeszerzési eljaras csiszik, vagy ha a kivitelezés soran
merill fel valami olyan koériilmény, amely miatt a kivitelezésre vonatkozéd
véllalkozasi szerzédés teljesitési hatdridejét modositani szitkséges, ugy jelen
kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott vallalkozasi szerzodés teljesitésének
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hataridejét is modositani sziikséges azzal dsszhangban, tekintettel arra, hogy a
tervez6i miivezetés feladatait tervezd csak a kivitelezési vallalkozasi szerzddés
teljesitésével dsszhangban tudja teljesiteni. Amennyiben a kivitelezésre vonatkozo6
vallalkozasi szerz6dés teljesitése sordn elSteljesités t6rténne, Ggy ezzel 6sszhangban
jelen szerzédésben is elfogadja az elbteljesitést a Megrendeld.

6. Felhivjuk ajanlattevok figyelmét, hogy a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint eredményes
kizbeszerzési eljaras esetén a szerz8dést a nyertes ajanlattevvel a kozbeszerzési
eljarasban kozolt szerzédéstervezet tartalmanak megfeleléen kell megkotni. Erre
tekintettel kérjiik, hogy amennyiben a szerzddéstervezet tartalmaval kapcsolatban
barmilyen észrevételik van, azt kiegészité tdjékoztatds keretében sziveskedjenek
jelezni. Ajanlattevknek kiegészitd tAjékoztatds kérésére a Kbt 114. § (6)
bekezdésében foglaltak alapjén van lehetdségiik.

7. Ajanlatkérd a jelen eljarasban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjat.

8. Ajanlatkéré a hidnypétlast a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes korben biztositja.

9. Ajanlatkér§ jelzi, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapjén nem rendel el Gjabb
hidnypétiast arra vonatkozdan, ha a hidnyp6tlas sordn az ajanlattevd az ajanlatban
kordbban nem szerepl$ gazdasdgi szerepl6t von be az eljarasba, és e gazdasagi
szerepldre tekintettel lenne sziikséges az Ujabb hidnypétlas.

10. Ajénlattevbnek az ajéanlatdban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésekben
foglaltakr6l, a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakrdl, a Kbt. 134. § (5)
bekezdésében foglaltakrél, valamint a 67. § (4) bekezdésében foglaltakr6l. A Kbt.
66. § (6) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjiik csatolni.

1. A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelden az eldirt dokumentumok egyszerft
masolatban is benytjthatoak, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
amelyet eredeti példanyban szitkséges csatolni.

12. Ajanlatkéré az alkalmasségi feltételeket a mindsitett ajnlattevék jegyzékében
szerepld elbirasokhoz képest szigoribban hatdrozta meg a M1., M2. és Szl. pontok
tekintetében.

13. Az ajénlat részeként csatolni kell az ajanlattevd, illetve az alkalmassag igazolésaban
részt vevl szervezet nevében aldiré személy kozjegyzd 4ltal hitelesitett aldirdsi
cimpéldinyit vagy a cégnyilvanossdgrél, a birésagi cégeljarasrol és a
végelszdmoldsrdl szol6 2006. évi V. térvény 9. § (3) bekezdése elbirdsainak
megfelelen elkészitett ligyvéd vagy kamarai jogtandcsos altal ellenjegyzett alairas-
mintéjat.

14. Ajénlatkérd az aldirasi jogosultsagok ellendrzése céljabdl az ajanlattevé adatait a
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellen6rzi. Amennyiben az emlitett weboldalon az
ajénlattevd adatai nem taldlhatoak meg, akkor az ajanlattételi hataridst megel5z6 30
napnal nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerli mdsolatban az
ajanlathoz csatolni sziikséges.

15. Ajénlattevének az ajanlatdban nyilatkoznia kell arr6l, hogy esetében van-e
folyamatban valtozasbejegyzési eljaras, e tekintetben a nemleges nyilatkozatot is
kérjitk csatolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapjan folyamatban 16v§
valtozdsbejegyzési eljards esetén az ajanlatievének csatolnia kell a cégbirésaghoz
benyujtott valtozdsbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérdl a cégbirdsig altal
megkiilddtt igazolast.

16. Ajanlatkérd a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapjan elbitja, hogy a szerzédés teljesitése
érdekében gazdélkod6 szervezet létrehozdsara nincs lehetéség. Kozods ajanlattétel
esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezetd céget meg kell jelolni és a kozos
ajanlattevoknek egyetemleges felelésséget kell vallalniuk, valamint konzorciumi
megallapodast kell kotniiik, és az ajanlatban csatolni kell azt,
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17.

18.

19.

20.

21.

Koz6s ajanlattétel esetén csatolni kell a kozds ajanlattevék altal cégszerlien alairt
kozds  ajénlattevéi megdllapoddst, amely megfelel valamennyi alabbi
kovetelménynek:

» tartalmazza az ajanlattev8k adatait (név, székhely),

e a koz0s ajénlattételt vezetd ajanlattevd megnevezését, aki jogosult a kdzos
ajanlattevok képviseletére (a kodzds ajanlattevok képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelmiten tartalmaznia kell a kozos ajanlattevik
megjelolését),

¢ nyilatkozatot arra vonatkozban, hogy a kozds ajanlattevok a szerzédés
teljesitéséért egyetemleges felelésséget vallalnak,
nyertesség esetén a szerzddés aldirdsara jogosult felet/feleket,

e az ajanlattevék kozotti egylittmiikodés szabalyait, a feladatmegosztdst, a
feladatok teljesitésének szdzalékos megoszlasat, az egymdas kozotti pénziigyi
elszamolas modjat.

Ajanlatteve a sajat koltségére €s a sajat nevében tartozik biztositast kétni:

Ajanlatkéré a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjén eldirja, hogy az

ajanlattevoként szerz6dd fél koteles - legkésGbb a szerz8déskétés iddpontjara -

felelosségbiztositasi  szerz6dést kotni, vagy a meglévé feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni jelen szolgaltatdsra vonatkozdan is az eldirt feleldsségbiztositasi
mérickre tekintettel.

Megrendeld az alabbi biztositasi mértékeket irja eld:

I. részfeladat  esetén:  kartéritési limit 20 millid forint/év, illetve

kéareseményenként 10 milli6 forint/kér.

I részfeladat esetén: kartéritési limit 6 millié forint/év, illetve kdreseményenként

HI  részfeladat esetén: kartéritési limit 6 millié forint/év, illetve kareseményenként
2 milli6 forint/kar.
Ajénlattevé a biztositdsok meglétét a szerzGdéskotést kdvetd S munkanapon beliil
kételes Ajanlatkért felé bizonylatolni.
A Kbt 44. § (1) bekezdése alapjan ajanlattevd az ajénlatdban - kifcjezetien és
elkiilonitett moédon, mellékletben - kozslt fizleti titkot tartalmazé iratok
nyilvanossagra hozatalat megtilthatja.
Az ajanlatot egy eredeti példanyban papir alapon, roncsoldsmentesen nem bonthaté
kotésben, valamint egy példanyban elektronikus adathordozén (CD/DVD) kérjiik
benytjtani. Az elektronikus példdnynak az eredeti - teljes terjedelmi - alairt ajanlatot
kell tartalmaznia oly modon, hogy az ne legyen médosithaté (lehet6ség szerint pdf
formatumban). Az egy példany (nyomtatott) ajanlatot az egy példdny CD/DVD-vel
egyiitt egy darab lezdrt csomagolasban kérjitk benytjtani. A csomagoldsra ra kell frni
az alabbi szévegeket: Ajdnlat ,,Pipa, TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Barnamezds
teriiletek  rehabiliticidja”  tdrgyi  projekt  engedélyezési Sy  kiviteli
tervdokumentdcidjdnak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonathozéan, és a
kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak elldtisa ~ ....... részfeladat(ok)”
valamint ,, Tilos felbontani az ajdnlattételi hatdridé lejartdig!”
Roncsolasmentesen nem bonthaté kotés: A papir alapd ajanlatot zsinérral,
lapozhatoan 6ssze kell flizni, a csom6t matricaval az ajanlat elsé vagy hatsé lapjahoz
rogziteni kell, a matricat le kell bélyegezni, vagy az ajanlattevd részérbl erre
jogosultnak ala kell irnia Ggy, hogy a bélyegzd, illetdleg az alairas legalabb egy része
a matrican legyen.
Az ajanlat oldalszdmozésa eggyel kezdddjon és oldalanként névekedjen. Elegends a
tartalommal rendelkez$ oldalakat szimozni, az iires oldalakat nem kell, de lehet. A
cimlapot és hétlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szdmozni.
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22.

23.

24.

25,

26.

27,

28.

29.

30.

Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapjan az
ajanlatban szerepl6é dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhatoak.

Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - modositast
hajtottak végre, az adott dokumentumot aldir6 személynek vagy személyeknek a
modositasnal is kézjeggyel kell ellatni.

Az ajanlatban 1évé minden nyilatkozatot cégszerien ala kell irnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)tsl
irasos felhatalmazast kaptak.

Amennyiben a papir alapi példany, valamint az elektronikus adathordozén
benytjtott ajanlatok kozott eltérés van, Ggy az eredeti papir alapi példanyban
(nyomtatott formdban) benydjtott ajanlatot tekinti Ajanlatkérd irdnyadoénak, ezen
ajanlat kerl értékelésre.

Az ajanlatok kozvetleniil (személyes &tadds) vagy postai Gton (futérszolgalat is)
nyujthatok be az ajanlattételi hataridd lejartaig. Postai feladas (futdrszolgalat is)
esetén az ajanlatnak a megjeldlt ajanlattételi hataridd lejartaig igazolhaté moédon meg
kell érkeznie.

Amennyiben az ajanlatkéré a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti Osszegezésben a
masodik legkedvezobbnek mindésitett ajanlattevét is meghatdrozza, a nyertes
ajanlattevo visszalépése esetén ezzel az ajanlattevdvel kithet szerzodést.

A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében az eurépai unids forrasbél megvaldsuld
kozbeszerzési eljarasba Ajanlatkérs koteles felelos akkreditalt kozbeszerzési
szaktandcsad6t bevonni. Jelen eljardsban Kisné Fehérvary Katalin a felelds
akkreditdlt kozbeszerzési szaktanacsad6 (lajstromszédma: 00415), akadilyoztatisa
esetén Takdcsné dr. Kovécs Eva felelés akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadé
(lajstromszama: 00016) mikdsdik kdzre.

Az ajénlat elkészitésével, benytjtasaval kapcesolatban felmeriilé 6sszes koltséget az
Ajanlattevonek kell viselnie. Az Ajanlatkéré semmilyen médon nem tehetd feleldssé,
vagy kotelessé ezekkel a koltségekkel kapcsolatban. A jelen kizbeszerzési eljards
eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétél fiiggetleniil az ajanlatkérdvel
szemben ezen koltségekkel kapcsolatban semmilyen kovetelésnek nincs helye. Az
ajanlatkérd a benyujtott ajanlatokat nem tudja visszaszolgaltatni sem egészében, sem
részeiben.

Jelen felhivasban nem szabalyozott kérdések vonatkozédsdban a kozbeszerzésekrél
52616 2015. évi CXLIIL torvény valamint a vonatkozé egyéb magyar jogszabalyok
eloirasai szerint kell eljarni.

27. Az eljarast megindité felhivds megkiildésének napja:

2018. februar 13.

VeszprémBer Zrt.
Veszprémi Beruhézasi, Villalkozasi és

llici'cklgé‘s’ié' Jrikorien mikods Kisné F hé

{1, Reffeoytirsasag,.. enerva i

(é ) < NeSzprém Fz A L - felelgs akkredf[;l([ata“n

) — \ kéiz ES2erzési szaktanacsads
VeszprémBer Zrt. lajstromszam; 0415
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»Pdpa TOP-2. 1 1-15-VEI-2016-90002 ,, Barnamezds teriiletek rehabilitdcidia” cimii projekt engedélyezdsi &3 L b F
kivitel] tervdoknumentdcidjdnak elkészltése irom akcidteritletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a fervezdi
mifivezetés feladatainak ellitdsa”

Kizbeszerzési dokumentumok

1V. Benyujtando igazoldsok, nyilatkozatok, dokumentumok jegyzéke:

1. rész: Ajanlat részeként benyujtandod dokumentumok

Csatolandé dokumentumok

. Leirasa
megnevezése
1 Ci A cimlap tartalmazza az ,Ajanlat” feliratot, az
. imlap i . gy . .
ajanlattevl megnevezését és az ajanlat targyat.
. . A tartalomjegyzéket minden pontndl oldalszim
2. | Tartalomjegyzék megjeldléssel kell elkésziteni.
3. | Felolvasolap V/1. szam1 minta szerint, Csatoldsa kitelezd.
A Kbt. 62, § (1) bekezdés g)-
4. | k), m) és q) pontjai szerinti | V/2. szdmt minta szerint, Csatoldsa kételez6
nyilatkozat
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
pontjara  vonatkozdéan a
5. 32172015, (X.30) Korm. | V/3. szaml minta szerint, Csatoldsa kotelez6
rendelet 8. § ib) pontja
szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat M1. miiszaki és
6. ls:.akmm . alkalmii SSABL | v/4. sz&mi minta szerint, Csatolasa kotelezo
Gvetelménynek torténd
megfelelésrol
Nyilatkozat M2. miiszaki és
7. |szakmai  alkalmassdgi | g ol minta szerint, Csatoldsa kitelezd
kdvetelménynek torténd
megfelelésrol
Nyilatkozat szakmai
tevékenység végzésére
8. | vonatkozd alkalmassagi | V/6. szamu minta szerint, Csatoldsa kételez6
kovetelménynek torténd
megfelelésrol
9. A K.;bt.' 66.' § (6) bekezdése V/1. szamil minta szerint, Csatoldsa kotelez6
szerinti nyilatkozat
10, A K.bt.’ 67.' § (4) bekezdése V/8. szam minta szerint, Csatolasa kotelez6
szerinti nyilatkozat
11. A K.bti 66.' § (2) bekezdése V/9. szami minta szerint, Csatoldsa kotelez6
szerinti nyilatkozat
12, | A Kbt 66. § (4) bekezdése | v/ 10 s minta szerint, Csatoldsa kitelez
szerinti nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdése
13. | szerinti nyilatkozat | V/11. szdmd minta szerint, Adott esetben
ajanlattevo részérol
A kapacitast  biztositd | Adott esetben - a miiszaki és szakmai alkalmasségnak
14, | Szervezet szerz8désbe vagy | torténd megfelelés érdekében igénybe vett kapacitast
" | el6szerzédésbe foglalt | biztositd szervezet szerz6désbe vagy eldszerzédésbe
kotelezettségvillalasa foglalt kitelezettségvallaldsa
15. Nyilatkozat V/12. szAm minta szerint, Csatolasa kotelez6

valtozasbejegyzési eljarasrél

Veszprém, 2018. februdgr 13. VeszprémBer Zrt.



miivezetés feladatainak ellditisa”

»Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezs teriiletek rehabiliticidja” cimfi projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumentdcidjinak elkészitése hdarom akeidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezés alatt a tervezii

Kizbeszerzési dokumentumok

16 Alairasi cimpéldany/Aléirds | Csatoldsa az eljarast megindito felhivasban eldirtak
" | minta figyelembevételével kotelezd

3,' ©5 4. ertekeles1- V/13. szam\ minta szerint, Csatoldsa az eljarast
részszempontra  bemutatott . gy o ot -

17 . | megindit6 felhivas 12. pontjaban eléirtak
szakember szakmai 1 s 2
" . figyelembevételével kotelezéd
Onéletrajza

2. rész: Utolagos igazolasi kotelezettség keretében benytjtandé dokumentumok

Csatoland6é dokumentumok
megnevezése

Leirasa

Referencia nyilatkozat vagy

Az eljarast megindité felhivas 14.2. pont MI.

I igazolas alpontjaban foglaltaknak megfelelden
19. Nyllatko'zqt . Szaerabarek V/14. szdmu minta szerint, Csatoldsa kotelezd
bemutatasarol
A nyilatkozatban bemutatott Végzettséget, szakképzettséget igazol6
20. | szakemberek csatolt ;
. dokumentumok csatoldsa
dokumentumai
21 Rendelkezésre allasi | V/15. szdm minta szerint, Csatolasa kotelezd
" | nyilatkozat (szakemberenként kiilon-kiilon csatolva)
2 Kamarai névjegyzékben | Csatoldsa az eljarast megindito felhivas 14.2. pont

szereplés igazolasa

Sz1. alpontjdban foglaltak szerint kotelezd

VeszprémBer Zrtz.m' .
dmi Beruhfzasi, Villalkozési
Vﬂfl‘:n: stés] Zdrtkorfien mikodd
[&,} ﬁ@.&c’énytﬁrs&sﬁg
g% ‘ . |
) eszprém \ felelds akkredita)t
VeszprémBer Zrt.

Kisné Fehérvary Katalin

kézbeszerzs szaktang 5
9 : dcsad
stromszam; 00415 °

Veszprém, 2018. februdr 13.

VeszprémBer Zrt,
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wPdpa TOP-2,1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabiliticidia” cimif projekt engeddiyezdsi dy
kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése hirom akcidteriiletre vonathozdan 8s a kivitelezds alatt a tervedi
milivezetés feladatainak elldtisa”

Kizbeszerzdsi dokumentumok

Tajékoztatas a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapian:

Hivatkozva a Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajanlatkérd tajékoztatasként kozli azoknak
a szervezeteknek a nevét, amelyektdl ajanlattevék tdjékoztatdst kaphatnak azokrél a
kornyezetvédelmi, szocidlis és munkajogi kdvetelményekrol, amelyeket a jogszabdlyok vagy
kotelezben alkalmazandé kollektiv  szerzddés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
kornyezetvédelmi, szocialis és munkajogi rendelkezések frnak elé:

Veszprém Megyei Kormanyhivatal Papa Jarasi Hivatala
Népegészségligyi Osztialy

Cime: 8500, P4pa K6zép u. 2.

Tel.: 89/795-049

Fax.: 89/795-101

E-mail: papa.nepegeszsegugy(@veszprem.gov.hu

Veszprém Megyei Kormanyhivatal Papa Jarasi Hivatal
Foglalkoztatdsi Osztily

8500 Péapa, Csaky L. u. 12,

tel: 89/795-090

Fax: 89/795-103

E-mail: papa.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu

NAV Veszprém Megyei Adé- Es Vimigazgatosiga — Papai Kirendeltség
Cime: 8500 Papa. Jokai M. u. 50.

Tel.:89/510-925

Fax:89/577-317

Veszprém, 2018. februdgr 13. VeszprémBer Zrt.



wPdpa TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamezds terilletek rehabilitdcidja” clmi projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumenticidjinak elkdszitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
mifvezelds feladatainak elldtdsa”

Kdzbeszerzési dokumentumok

V. NYILATKOZAT MINTAK

1. rész: Ajanlat részeként benyujtandoé nyilatkozat mintak

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



»Papa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezos teriiletek rehabiliticidja” cimifl projekt engedélyezdsi és
kiviteli tervdokumenticidjdnak elkdszitdse Iirom akeidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
milivezetds feladatainak elldtdsa”

Kizbeszerzési dokumentumok
V/1. szdmi minta

Felolvasolap

AJANIALEVO NEVE! oot sesi s e ese e ee et es s er e aens b e b besbes s seasabesbbnes snenens
Ajéanlattevé szeKhely€nek CIMe: .....cviviveririireircirecrerere e eveene e e enens .
Ajanlattevd 1evelezeési CIME: ......covvirreriierceers ettt e eates ene e e
Ajanlattev telefon €s telefax SZAMA: .....ocvuiviiiiinieiieeinees et eresesees s ereresessseons asaans

AJAnlatteve adOSZAMAT ....c.cocvieiiriiinieiererr et ar b ereebe s r s ens et bbbt onenenn

I. részfeladat (I. akcidteriilet) ,,Papa Varos Onkorményzata részére TOP-2.1.1-15-
VE1-2016-00002 ,,Barnamezds teriiletek rehabiliticiéja” cimii projekt engedélyezési
és kiviteli tervdokumentaciéjanak elkészitése a Sport parkra vonatkezéan, valamint
a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak elldtdsa” !

1. Netto ajanlati ar osszesen (Ft): O 1 /

2. Tervezdi miivezetés teljesitéséhez a kivitelezés helyszinén
valé megjelenésre vallalt idé (a bejelentéstdl szamitva min. 60
perc max. 2880 perc): tesessesnes PEFC

3. Az M2/a) alkalmassigi kovetelmény igazoldsira
bemutatott szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata hénapokban megadva (min. 0,
max. 36 hdnap): veesersnses hODAP

3. Az M22./b) alkalmassdigi kovetelmény igazoldsdra
bemutatott szakember alkalmassigi kivetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata honapokban megadva (min. 0,
max. 36 hénap): veesssssses RODAP

IL részfeladat (IL. akciéteriilet) ,,Pdpa Varos Onkorményzata részére TOP-2.1.1-15-
VE1-2016-00002 ,,Barnamezds teriiletek rehabiliticiéja” cimit projekt engedélyezési
és kiviteli tervdokumenticidjinak elkészitése a Schwenzel rétre vonatkozéan,
valamint a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak ellitdsa”?

! Ajénlattevé részfeladatonként killon-kiilon és mindhérom részfeladatra egytittesen is nytjthat be ajdnlatot. Kérijiik
Ajénlattev6t, hogy amennyiben csak az egyik részfeladatra kivan ajanlatot tenni, 0gy a mdsik részfeladatra
vonatkoz6 szvegrészt hiizza 4t vagy térdlje ki.
? Ajanlattevd részfeladatonként kiilon-kiilsn és mindhdrom részfeladatra egylittesen is nytjthat be ajdnlatot. Kérjiik
Ajénlattevdt, hogy amennyiben csak az egyik részfeladatra kivin ajanlatot tenni, ugy a mésik részfeladatra
vonatkoz6 szdvegrészt hiizza 4t vagy trdlje ki.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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»Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez0s tertiletek rehabilitdcidia” clmif projekt engedélyezdsi és"
kiviteli tervdokumenticidjinak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezés alatt a terverdi
mifivezetés feladatainak elldtisa™

Kazbeszerzési dokumentumok
1. Nett6 ajanlati r dsszesen (Ft: .. verrerrenssrassanns -~ Ft

2. Tervez6i miivezetés teljesitéséhez a kivitelezés helyszinén
valé megjelenésre vallalt idé (a bejelentéstd] szémitva min. 60
perc max. 2880 perc): cersereenen PEIC

3. Az M2./a) alkalmassigi kiovetelmény igazolasira
bemutatott szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tébblettapasztalata honapokban megadva (min. 0,
max. 36 hénap): OPPRRRRN 11i3 (F:] )

3. Az M2/b) alkalmassigi kovetelmény igazoldsira
bemutatott szakember alkalmassigi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata honapokban megadva (min. 0,
max. 36 hénapy: .. hénap

III. részfeladat (1L akciéteriilet) ,Papa Viros Onkormdnyzata részére TOP-2.1.1-15-
VE1-2016-00002 ,,Barnamezds teriiletek rehabilitdciéja” cimii projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumentdiciéjanak elkészitése a Kutyatréning palyara vonatkozoban,
valamint a kivitelezés alatt a tervez6i miivezetés feladatainak ellitasa™

1. Netté ajanlati 4r dsszesen (Ff): e crrersrianas > Ft

2. Tervezéi miivezetés teljesitéséhez a kivitelezés helyszinén
valé megjelenésre villalt idd (a bejelentéstd] szamitva min. 60
perc max. 2880 perc): cresersesses PEIC

3. Az M2/a) alkalmassagi Kkovetelmény igazoldsira
bemutatott szakember alkalmassdgi kivetelményen feliili
szakmai t6bblettapasztalata hénapokban megadva (min. 0,
max. 36 hénap): crerresrene hoénap

3. Az M2u/b) alkalmassigi kivetelmény igazolisara
bemutatott szakember alkalmassdgi kiovetelményen feliili
szakmai tébblettapasztalata hénapokban megadva (min. 0,
max. 36 hénap): cresrrrnane honap

Kelt: oo, 2018 i

................................

cégszeri aldirds

* Ajénlattevé részfeladatonként kiilon-kiilon és mindhdrom részfeladatra egylittesen is nyujthat be ajanlatot. Kérjik
Ajéniattevét, hogy amennyiben csak az egyik részfeladatra kivan ajénlatot tenni, Gigy a mdésik részfeladatra
vonatkozd szévegrészt hiizza at vagy tordlje ki.

Veszprém, 2018, februdr 13. VeszprémBer Zri.
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»Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez0s teriiletek rehabilitdcidja” clnli projekt engedélyezési és ~
kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése hirom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
mifvezetds feladatainak ellitisa”

Kizbeszerzési dokumentumok
V72, szdmit minta

A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti nyilatkozat

Alulirott ......oooiviiiiiin, (név), Mmint @ ......ovviviiiniiiiiin (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviseldje a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
foglaltak ismeretében kijelentem, hogy az abban foglalt kizaré okok az éltalam képviselt
...................................... (cég neve) tekintetében nem allnak fenn, tekintettel arra, hogy az
eljardsban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozo, és nem vehet részt az alkalmassag igazoldsdban
olyan gazdasagi szerepld, aki:

g) kozbeszerzési eljarasokban valdé részvételtdl a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapjan
véglegesen vagy jogerbsen eltiltdsra keriilt, a Kozbeszerzési DontObizottsag véglegessé valt
dontésében vagy - a Kozbeszerzési DontObizottsdg hatdrozaténak megtamadasira irdnyuld
kozigazgatasi per esetén - a birdsag 4ltal jogerdsen megallapitott id6tartam végéig;

h) kordbbi koézbeszerzési vagy koncessziOs beszerzési eljarasban hamis adatot szolgéltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljardsbol kizartak, és a kizaras tekintetében jogorvoslatra
nem Keriilt sor, az érintett kdzbeszerzési eljards lezdruldsatél szamitott harom évig, vagy
amennyiben a kizdrds tekintetében sor keriilt jogorvoslatra és az ajanlatkérd kizdrasrol hozott
dontését - a hamis adat szolgéltatdsanak megallapitasa mellett - a Kozbeszerzési Dontébizottsag
véglegessé valt, - a Dontdbizottsag hatdrozatinak megtamaddsara irdnyuld kozigazgatasi per
esetén a birdsag joger6s - harom évnél nem régebben meghozott hatdrozata jogszerlinek mondta
ki;

i) az adott eljardsban eldirt adatszolgdltatasi kotelezettség teljesitése sordn a valésagnak nem
megfeleld adatot szolgaltat (a tovdbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazé
nyilatkozatot tesz, vagy a kozbeszerzési eljarasban elézetes igazolasként benyujtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmassdgot, a kizdré okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érinté igazolasi kotelezettségének (a tovabbiakban egyiitt: hamis
nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyasolja az ajanlatkérének a kizarasra, az
alkalmassag fennalldsara, az ajanlat miiszaki lefrasnak valé megfeleldségére vagy az ajanlatok
éri¢kelésére vonatkozd dontését, és

ib) a gazdasagi szerepld szdndékosan szolgaltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben 4ltalaban elvarhaté gondossdg mellett egyértelmiien fel kellett volna
ismernie, hogy az éltala szolgaltatott adat a val6sdgnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 4116
igazolasok tartalménak nem felel meg; ‘

J) esetében az ajanlatkérd bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkisérelte jogtalanul
befolyasolni az ajanlatkéré dontéshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas informéci6t kisérelt
megszerezni, amely jogtalan elényt biztositana szdmara a kdzbeszerzési eljarasban, vagy korabbi
kozbeszerzési vagy koncesszids beszerzési eljarasbol ebbdl az okbél kizértdk, és a kizaras
tekintetében jogorvoslatra nem keriilt sor az érintett k6zbeszerzési eljaras lezaruldsatol szamitott
harom évig;

k) tekintetében a kivetkezd feltételek valamelyike megvalosul:

ka) nem az Eurépai Unid, az Eurépai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi Egyiittmiik6dési és
Fejlesztési  Szervezet tagédllaméban, a Kereskedelmi Vildgszervezet kozbeszerzési
megéllapodasban részes dllamban vagy az EUMSZ 198. cikkében emlitett tengerentili orszagok
¢s terliletek barmelyikében vagy nem olyan allamban rendelkezik adoéilletéséggel, amellyel

Veszprém, 2018, februdr 13. VeszprémBer Zrt,



nPidpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezos teriiletek rehabiliticidia® elmii projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumentdcidfinak elkészitése hiirom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a fervezdi
miflvezetds feladatainak ellitisa™

Kéozbeszerzési dokumentumok

Magyarorszagnak kettds adozas elkeriilésérdl sz016 egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai
Unidnak kétoldali megallapodasa van a kdzbeszerzés terén,

kb) olyan tarsasdg, amely a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérol és
megakadalyozasarol sz6lé 2017, évi LI toérvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosat nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasagi szereplében kozvetetten vagy kozvetleniil 16bb, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennail;

m)esetében a 25. § szerinti Osszeférhetetlenségbdl, illetve a kozbeszerzési eljaras
elékészitésében vald elézetes bevonasbol eredé versenytorzuldst a gazdasagi szerepld kizérasan
kiviil nem lehet mas moédon orvosolni;

g) sulyosan megsértette a kozbeszerzési eljaras vagy koncessziés beszerzési cljarés
eredményeként kotott szerzOdés teljesitésére e tdrvényben elbirt rendelkezéseket, és ezt a
Kozbeszerzési DontObizottsag véglegessé valt, - vagy a Dontdbizottsdg hatdrozatanak
megtamadasara irdnyulé kézigazgatasi per esetén a birdsdg jogerds - 90 napnal nem régebben
meghozott hatarozata megallapitotta,

Kelt: oo, 2018 i

cégszeri aldiras

Veszprém, 2018. februdr 13 VeszprémBer Zrt,
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wPdpa TOP-2,1.1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamezds teritletek rehabiliticidia” cimil projekt engedélyezési és
kivitell tervdokumentdicididnak elkészitdse hdrom akcidteritletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a terverdi
mifvezetds feladatainak elldtdsa®

Kozbeszerzést dokumentumok

V/3. szdmul minta

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjara vonatkozéan a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja szerinti nyilatkozat’

Alulirott ..........cooiiiiin (név), mint a .......oooiiiiiiiiii, (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviselbje nyilatkozom, hogy

1.) Az altalam képviselt cég, mint ajénlatevd olyan tarsasdgnak mindsiil, melyet szabalyozott
tozsdén jegyeznek.

VAGY

2, a) Az altalam képviselt cég, mint ajanlatevlé olyan tarsasdgnak mindsiil, melyet nem
jegyeznek szabdlyozott tézsdén. Az aldbbiak szerint nyilatkozom a pénzmosés és terrorizmus
finanszirozasa megel6zésérSl és megakadalyozasar6l szold 2007, évi CXXXVL térvény 3. § 1)
pon‘cj.':l.5 szerint definialt tényleges tulajdonosrél:

VAGY

* A nyilatkozat kit6ltésekor vagy az 1) pont vagy a 2.a) pont vagy a 2.b) pont aldhnzand6!

Kazts ajanlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajénlattevd részérdl csatolni kell az ajanlathoz!

3 A 2007. évi CXXXVL torvény 3. § r) pontja értelmében tényleges tulajdonos:

r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyisésgel nem rendelkezd szervezetben
kozvetlenill vagy — a Polgari Torvénykonyvr6l sz6lé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatérozott médon — kOzvetve a szavazati jogok vagy a tulaidoni hényad legaldbb huszondt
szazalékdval rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet nem a szabalyozott
piacon jegyzett térsassg, amelyre a kbzosségi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenértékis nemzetkozi eléirasokkal
Usszhangban 1év6 kdzzétételi kvetelmények vonatkoznak,

tb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez( szervezetben — a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatérozott — meghatérozd befolvdssal rendelkezik

rc) gz a természetes személy, akinek megbizgsabol valamely ligyleti megbizast végrehajtanak,

rd) alapitvanyok esetében az a természetes személy,

1. zki_ az alapitviny vapyona legaldbb huszondt szizalékdnak a kedvezményerettie, ha a leendd
kedvezményezeiteket mar meghataroztak,

2. gkinek érdekében az alapftvanyt létrehoztdk, illetve mitikddtetik, ha a kedvezményezetteket még nem hatéroztak
meg, vagy

3. aki tagja az alapitviny kezelé szervének, vagy meghatdrozé befolvast gyakorol az alapitviny vagyondnak
legalébb huszondt szézaléka felett, illetve az alapftvany képviseletében eljar.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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wPdpa TOP-2.1,1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamez0s teriiletek rehabilitdcidja™ cimif projeke engedélvezdsi és

kivitell tervdokumenticidjinak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezés alatt a terveyii
miivezetds feladatainak elldrdsa™

Kozbeszeryési dokumentumok
2. b) Az éltalam képviselt cég, mint ajanlattevd olyan tarsasagnak mindsiil, melyet nem
jegyeznek szabalyozott tGzsdén.
Az éltalam képviselt cégnek nincsen a pénzmosés és terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérél
¢s megakadalyozasarol szélo 2007. évi CXXXVI torvény 3. § r) pontja szerint definislt
tényleges tulajdonosa.

Kelt: v, 2018,

.........................................

cégszerii alairas

Veszprém, 2018, februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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nPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez s teriiletek rehabiliticidja” cimii projekt engedélyezdsi és

kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkésyitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
miivezetés feladatainak elldtdsa”

Kizheszerzési dokumentumok
V/4. szamat minta

Nyilatkozat M1. miiszaki és szakmai alkalmassagi kovetelménynek
torténd megfelelésrol
... Tészfeladat®

Alulirott ....oovvviviiiiiii. (név), mint a .........oiviiiiiiiiie, (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviseléje a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontja és a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy az eljarast
megindito felhivds 14.2. pontjdban foglalt MI1. milszaki és szakmai alkalmassagi
kovetelménynek, - mely szerint rendelkezem az eljdrdst megindité felhivas 14.2./M1. pontidban

eldirt referencia munkdval - az dltalam képviselt cég

megfelel’
vagy
kapacitdst biztosité ms szervezet igénybevételével felel meg *’
vagy
nem felel meg.l 0
Kelt: coooviiiiinin, 2018, e e e,

................................

cégszerii alairds

§ Kérjuk kitslteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben mindhérom részfeladatra nytjt be ajinlattevd ajanlatot, akkor
kérjitk befrni, hogy 1., 11, HI. részfeladat vonatkozasasban; amennyiben csak az egyik részfeladatra nytijt be ajanlatof,
ugy annak a részfeladatnak a szamat kérjtik befrni!

7 Kérjtik a megfelel6t alahtizni!

¥ Kérjik a megfelelét aldhtzni!

? Kapacitds igénybevétele esetén kérjok a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (V/I1. szAmii minta),
valamint a kapacitdst rendelkezésre bocsétd szervezet szerzodéses vagy eldszerzédésben  vallalt
kotelezettségvillalasat tartalmazé okiratit az ajanlathoz becsatolni.

" Kérjitk a megfelelét alahizni!

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt,



wPdpa TOP-2,1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabilitdcidja” cimil projekt engedélyezési és
kivitell tervdokumentdcidjdnak elkészitése hidrom akcidterfiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
mitvezetds feladatainak elldtdisa”

Kozbeszerzési dokumentimok
V/5. szamii minta

Nyilatkozat M2. miiszaki és szakmai alkalmassagi kovetelménynek
torténo megfelelésrol
eeeer. Tészfeladat™

Alulitott ... (mév), mint 8 ....cooiiiiiiiiiii (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviselje a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés b) pontja és a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy az eljarast
megindité felhivds 14.2. pontjaban foglalt M2. miiszaki és szakmai alkalmassagi

kévetelménynek, az altalam képviselt cég

megfelellz
és/vagy
kapacitdst biztosité mds szervezet igénybevételével felel meg ©° '
vagy
nem felel meg.’ d
Kelt: .ooviiiii i, 2018, v

................................

cégszerii aldirds

" Kérjuk Kitolteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben mindhérom részfeladatra nydjt be ajanlattevd ajanlatot, akkor
kérjiik beirni, hogy L, IL, III. részfeladat vonatkozaséban; amennyiben csak az egyik részfeladatra nyiijt be ajanlatot,
gy annak a részfeladatnak a szamét kérjitk beirni

2 K érjitk a megfelelst alahnizni!

1 Kérjitk a megfelelst aldhtizni!

" Kapacitds igénybevétele esetén kérjlik a Kbt 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (V/11. szémi minta),
valamint a kapacitdst rendelkezésre bocs4té szervezet szerzbdéses vagy el@szerzédésben  vallalt
kotelezettségvallalasat tartalmazo okiratat az ajanlathoz becsatolni.

'® Kérjiik a megfelelst aldhtzni!

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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nPidpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds feriiletek rehabilitdcidia” cimii projekt engedélyvezdsi és.
kiviteli tervdokumenticidjdnak elkészitése hirom akcidierilletre vonatkozdan és a kivitelezds alait a fervezdi
miivegetés feladatainak ellditisa”

Kizheszerzési dokumentumok
V/6. szamt minta

Nyilatkozat szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag
kovetelménynek torténé megfelelésrol
vereeeness Pészfeladat’®

Alulirott .......ocoviveiiiiininnn. (név), mint a .......oviiiiiiiiiiiie (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviselje a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdés b) pontja, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapjan és a Kbt. 114,
§ (2) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy az eljarast megindité felhivas 14.3. pontjaban foglalt

Sz1. szakmai tevékenység végzésére vonatkozd alkalmassagi kovetelménynek az altalam

képviselt cég
megfelel’ 7
vagy
kapacitdast biztosité mds szervezet igénybevételével felel meg 815
vagy
nem felel meg.”
Kelt: cooovoe i, 2018, i

--------------------------------

cégszeril alairas

1% Kérjuk kitblteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben mindharom részfeladatra nyijt be ajanlattev ajénlatot, akkor
kérjik befrni, hogy 1., IL, IIL részfeladat vonatkozasaban; amennyiben csak az egyik részfeladatra nytit be ajanlatot,
1’17gy annak a részfeladamak a szdmat kérjiik beirni!

"' Kérjuk a megfelelSt aldhiizni!

¥ Kérjik a megfelelét aldhvzni!

' Kapacitas igénybevétele esetén kérjiik a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (V/11. szdmi minta},
valamint a kapacitdst rendelkezésre bocsdté szervezet szerzdéses vwvagy eldszerzédésben  véllalt
kotelezettiségvallaldsat tartalmazd okiratat az ajanlathoz becsatolni.

2 Kérjitk a megfelelét aldhtznil

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt,
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wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabilitdcidia” cimii projekt engedélyezési és

kiviteli tervdokumentdcididnak elkészitése hdrom akcidteritletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
nilivezetds feladatainak ellitisa”

Kézbeszerzési dokumentumok
V/7. szamii minta

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat
eeeerns Tészfeladat®

Alulirott ... (név), mint a ... (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy

1) aKbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nyilatkozom, hogy
alvallalkozo(ka)t

nem kivanunk igénybe venni / igénybe kivanunk venni**

az alabbi részek teljesitéséhez:

A kozbeszerzésnek azon része/vészei, amelynek teljesitésében alvdllalkozoé kézremitkodni fog

2) a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontjiban foglaltaknak megfeleléen nyilatkozom,
hogy a fenti részek (1. pont) tekintetében az ajanlatadiaskor mar ismert aldbbi
alvallalkozékat kivanjuk bevonni:

Alvdllalkozd(k) megnevezése, cime, adészdma™

Keltr oo, 2018, e e

--------------------------------

cégszerit aldiras

*! Kérjtik kitslteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben tobb részfeladatra nydjt be ajénlattevé ajénlatot, a megpalyazni
kivant részfeladatok szerint killén-kiilon kell megtenni.

2 Kérjiik a megfelelst alahtznil

# A sorok sz4ma sziikség esetén bévithetd.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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»Pdpa TOP-2,1,1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamezds teritletek rehabiliticidia” cimif projekt engedélyezési és
hivitell tervdokumentdcidjdnak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
mifvezetés feladatainak elldtisa”

Kozbesgerzési dokumentumok
V78, szdamu minta

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
vuo Pészfeladat™

Alulirott ...l (név), mint a ....oooviiiiiniiiiiiiiiiean (cég neve, cime)
kotelezettségvéllalasra jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem

veszek igénybe az eljards meginditd felhivis 13. pontjaban eldirt kizaré okok hatdlya ala esd

alvallalkozot,

Kelt: oo, 2018 v

--------------------------------

cégszeri alairas

# Kérjtik kitslteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben tobb részfeladatra nyujt be ajanlattevé ajanlatot, a megpdlyazni
kivant részfeladatok szerint kiiltn-kiilon kell megtenni.

Veszprém, 2018, februdr 13. VeszprémBer Zrt.



wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez6s teriiletek rehabilitdcidja” climil projekt engedélyerdsi és
kiviteli rervdokumentdcidjinak elkdszitése hdrom akcidteriiletre vonarkozoan és a kivitelezds alaft a tervez i
milvezetds feladatainak elldtdsa”

Kazbeszerzdsi dokumentumok
V/9. szdmu minta

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
vver Tészfeladat®™

Alulirott.......ooovivieviineninn. (Mév), MINt @ ..oovviriiniiiiiniriiriininn (cég neve, cime)
kotelezettségvallalasra jogosult képviseldje, eziton nyilatkozom, hogy az eljarast megindito
felhivas feltételeit elfogadom és nyertességiink esetén a teljesités sordan magunkra nézve
kotelezOnek tekintem, a szerzédés megkotését és teljesitését vallalom és egyben nyilatkozom,
hogy az ajanlatban kért ellenszolgéltatist az eljarast megindité felhivas és a vallalkozasi

szerzbdés feltételeinek figyelembevételével dllapitottuk meg.

Kelt: oo e, 2018 e

................................

cégszerii aldiras

 Kérjuk kitslteni! Ezt a nyilatkozatot (amennyiben 8bb részfeladatra nyijt be ajdnlattevd ajanlatot) a megpalydzni
kivéant részfeladatok szerint kiilén-kiilén kell megtenni. A nyilatkozatot a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint eredeti
példanyban szitkséges az ajanlathoz csatolni,

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez0s teriiletek rehabiliticidja” climif projekt engedélyezési és

kiviteli tervdokumenticidjinak elkédszitése hdrom akcidteriiletre vonathozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
milivezetds feladatainak elldtdsa™

Kdazbeszerzdsi dekumentumok

V/10. szdmu minta

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulirott .........

.................. (mév), mint a ......coeeeeiiiiiiiinina.... (cég neve, cime)

kotelezettségvallalasra jogosult képviseltje, ezuton nyilatkozom, hogy az altalam képviselt cég a

kis- és kdzépvallalkozdsokrol, fejlédésiik tamogatasirol szolo térvény szerint

a)
b)
c)
d)
e)

Kelt: ccooovvvvn ..

mikro vallalkozasnak min&siil
kisvallalkozasnak mindsiil
kozépvillalkozasnak mindsiil
nem tartozik a Kktv. hatélya ala

koltségvetési szerv.?®

................................

cégszerti aldiras

% Az a), b), ¢), d) e) pontok koziil kérjitk a megfeleldt aldhizni!

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



»Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI1-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabiliticidja” cimii projekt engedélyezési és -
kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezés alatt a tervezdi v
mitivezetds feladatainak elldtisa”

c"_x

Kozbeszerzési dokumentumok
V/11. szdamu minta

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat ajanlattevo részérol
(adott esetben)
.evo részfeladat®’

Alulirott .......oovviviiniiiiiininn. (mév), mint a ......oovveviiniiriinnnnns. JRTRTI (cég neve, cime)
ajanlattevd kotelezettségvallaldsra jogosult képviseldje ezlton nyilatkozom, hogy az eldirt
alkalmassagi kovetelményeknek mas szervezet (személy) kapacitésara tdmaszkodva kivanok
megfelelni az aldbbiak szerint;

Kapacitast biztosité més szervezet neve: e
Kapacitdst biztosité mds szervezet cime: e

Az alkalmassagi kvetelmény, az eljarast meginditd
felhivds  vonatkozé pontjdnak megjeldlésével,
melynek igazolasa érdekében az ajanlattevd mas
szervezet eréforrdsdra tmaszkodik: e

Nyilatkozom tovdbba, hogy a fent megnevezett kapacitdst biztositd szervezet (személy)
vonatkozasaban nem allnak fenn az eljirdsban eldirt kizar6 okok.

Kelt: oo, 2018, i

--------------------------------

cégszerii alairds

*" Kérjuik kitolteni! Ezt a nyilatkozatot (amennyiben tobb részfeladatra nyijt be ajanlattevé ajanlatot) a megpélyazni
kivant részfeladatok szerint kitlon-kitlon kell megtenni.

Veszprém, 2018, februdr 13. VeszprémBer Zrt.



nPdpa TOP-2.1,1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnanezds teriiletek rehabilitdcidja® cimil projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkdszitése hdrom akcidteriiletre vonatkozéan és a kivitelezds alatt a tervezdi
miivezetds feladatainak elldtisa”

Kdézbeszerzdsi dokumentumok
V712, szdnmi minta

Nyilatkozat valtozasbejegyzési eljarasrol

Alulirott ..., (név), mint a .....coooiiiiiiiiiiiiin (cég neve, cime)

kotelezettségvillalasra jogosult képvisel6je nyilatkozom, hogy

a) Tarsasagunkkal kapesolatban valtozasbejegyzési eljards van folyamatban.
Nyilatkozom tovabba, hogy az ajanlatunkban az eljarast meginditéd felhivas
szerint becsatoltam a cégbirésaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet
és az annak érkezésérél a cégbirdsag altal megkiildott igazolast.*®

b) Tarsasagunkkal kapcsolatban véltozasbejegyzési eljaras nincs folyamatban.®

Kelt: oooovviii o, 2018 o

-----------------------------------------

cégszeri alairas

8 Kérjtik a megfelelét aldhtizni!
» Kérjuk a megfelelét alshizni!

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez0s teriiletek rehabilitdcidja” cimii projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumentdcidgjdnak elkdszitése Idrom akcidteriiletre vonatkozdan s a kivitelezds alart a tervezdi
mifivezetés feladatainak elldtisa™

Kizbeszerzési dokumentumok

V/13. szdmii minta

SZAKMAI ONELETRAJZ

Mett l meddlg (ev év) Intezmeny megnevezése / Vegzettség

Mett6l meddig (év-év) Munkahely megnevezese / Beosztas

Korabbi gyakorlat ismerte;tése, Ellatott munkakdér és feladatok Szakmai
KEZDESI és BEFEJEZESI felsorolasa olyan részletességgel, hogy || gyakorlat
idépontjai (év-honap pontossaggal) abbdl az ALKALMASSAGI (hénap)

KOVETELMENY vonatkozasiban
meghatarozott feltételnek valo
megfelelés megillapithaté legyen

ALKALMASSAGI KOVETELMENYNEK TORTENG

EGFELELESHEZ SZUKSEGES GYAKORLAT OSSZESEN (hénap)

0 A tablazat tetszbleges szamit sorral bovithetd,
! A tablazat tetszbleges szamt sorral bvithets,

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabilitdcidja” cimif projekt engedélyezdsi ds
kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezés alatt a tervez i
mifvezetés felodatainak elldrdsa”

Kazbeszerzési dokumentumok

Korabbi tapasztalat ismertetése, Ellatott munkakir és feladatok Szakmai
KEZDESI és BEFEJEZESI felsorolasa olyan részletességgel, hogy || tapasztalat

idépontjai (év-hénap pontosséggal) | abbél az ERTEKELESI SZEMPONT || (hénap)
vonatkozasaban meghatarozott
feltételnek valé megfelelés
megallapithaté legyen

ERTEKELESI SZEMPONTNAK TORTENOG MEGFELELESHEZ,
SZUKSEGES TAPASZTALAT OSSZESEN (honap):

EGYEB

Amennyiben a szakember rendelkezik az adott szakteriiletre vonatkozé érvényes tervezoi
jogosultsiggal, igy annak szama és elektronikus elérési Gtvonala:

Jogosultsag szdma: .......ovuvanen. .
Jogosultsag elektronikus elérési fitvonala: .....vvvvvieveiinieciancnenn

Biintet6jogi felelésségem tudatdban kijelentem, hogy a fenti adatok a valésdgnak megfelelnek.

Kelt: oo, 2018, o,

................................

alairas

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



»Pdpa TOP-2,1,1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamezds teritletek rehabilitdcidjo” cimii projekt engedélyezdsi és U "‘i 3
kiviteli tervdokumenticidjdnak elkészitése hdrom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
mitfivezetds feladatainak elldtdsa®

Kizheszerzdsi dokumentumok

2. rész: Utdlagos igazolasi kitelezettség keretében
benydjtandé nyilatkozat mintak

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



»Pdpa TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamezds teritletek rehabilitdcidja® clmil projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumenticidjdnak elkdszitése Iirom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezés alatt a tervezbi
miffvezetés feladatainak elldrdsa”

Kézbeszerzési dokumentumok
V714, szami minta

Nyilatkozat szakemberek bemutatasarol
«... Fészfeladat™

Alulirott ..., (név), mint a ...oooiiiiniiiii (cég neve, cime)
kételezettségvallalasra jogosult képviselSje nyilatkozom, hogy az eljardst meginditd felhivas
14.2. pont M2. pontjaban foglalt miiszaki és szakmai alkalmassigi feltételek korében eléirt

kdvetelményeknek megfelelden az alabbi szakembereket kivanom bevonni a teljesitésbe:

~E” tervezdi jogosultsiggal, vagy azzal egyenértékii érvényes jogosultsdggal rendelkezd
szakember neve:
Végzettség megnevezése: s
Jelenlegi munkahelye: .
Kamarai jogosultsag szama:
A kamarai nyilvantartas elektronikus elérési Gtvonala:

STK™ vagy , K™ tervezéi jogosultsaggal, vagy azok valamelyikével egyenérickii érvényes
jogosultsaggal rendelkezd szakember neve:
Végzettség megnevezése:
Jelenlegi munkahelye:
Kamarai jogosultsag szama: e
A kamarai nyilvantartas elektronikus elérési Gtvonala: L,

Kelt: cocovvviinii oo, 2018, oo v

--------------------------------

cégszerii alairas

32 K érjuik kitolteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben 16bb részfeladatra nyujt be ajanlattev$ ajanlatot, a megpalyazni
kivant részfeladatok szerint kiilén-kitlon kell megtenni.

# Kérjitk a megfelelst alahtzni!

¥ Kérjuk a megfelelét aldhtizni!

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.

td4d



»Pdpa TOP-2,1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds terilletek rehabiliticidja” cimii projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumenticidjdnak elkdszitése hdrom akcidterfiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
mifvezetds feladatainak elldtisa”

Kdzheszerzési dokumentumok

V715, szdmii minta

Rendelkezésre allasi nyilatkozat
... Pészfeladat™

Alulirott e {szakember neve)
................................................ (lakcime), mint az eljarast megindit6 felhivas 14.2. pont
M2./.......... 36 alpontja szerinti alkalmasségi kdvetelményre bemutatott szakember nyilatkozom,
hOgY @ vivvviriiriiiiiie e (ajanlattevé cég neve, cime) ajanlatanak nyertessége

esetén a megkotott szerzdés teljesitésében ténylegesen kozre fogok miikédni és a kivitelezés

teljes ido6tartama alatt rendelkezésre fogok 4llni.

Tovabba nyilatkozom, hogy , Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek
rehabilitacidja” cimi projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése hdrom
akcidteriiletre vonatkozéan és a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak elldtasa”
targyt kozbeszerzési eljarasban az ajdnlatban térténé bemutatasomrél tuadomasom van, és ehhez

kifejezetten hozzajarulok.

Kelt: oo, 2018 e

................................

% Kérjuik kittlteni! Ezt a nyilatkozatot, amennyiben tobb részfeladatra nyjt be ajanlattevd ajanlatot, a megpalyazni
kivant pészfeladatok szerint killtn-kitlon kell megtenni.
% A szakemberek bemutatasérol sz6l6 nyilatkozattal 8sszhangban kérjilk kitdlteni a megfeleld alponttal /a) vagy b)/.

Veszprém, 2018. februdr 13, VeszprémBer Zrt.



»Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezls teritletek rehabilitdcidia” clmil projekt engedélyezési és L 4 G
kiviteli tervdokumenticidjdnak elkészitése hidrom akcidteriiletre vonatikozdan és a kivitelezds alart a tervezdi
mitivezetés feladatainak elldtdisa”

Kozbeszerzési dokumentumok

VI. VALLALKOQOZASI SZERZODES-TERVEZETEK
(Felhivjuk ajanlattevok figyelmét a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, amelynek értelmében
eredményes kozbeszerzési eljaras esetén a szerzdést a nyertes ajanlattevével a kdzbeszerzési
eljarasban kozolt szerz6déstervezet tartalmanak megfelelden kell megkstni. Kérjiik
ajanlattevoket, hogy az ajanlatuk sszeallitdsa sorén ezt legyenek szivesek figyelembe venni,
Ezekre tekintettel kérjiik, hogy amennyiben a szerz6déstervezet tartalmaval kapcesolatban
barmilyen észrevételiik van, azt kiegészitd tajékoztatas keretében sziveskedjenek jelezni.)

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt,



wPdpa TOP-2,1.1-15-VE1-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabilitdcidia” cimit projekt engedélyezdsi &5 L., 4 r?
kivitell tervdokumentdicicjdnak elkészitése hirom akcidteriiletre vonatkozdan s a kivitelezds alatt a tervezGi
milfvezetds feladatainak elldtdsa”

Kdozbeszerzédsi dokumentumok

VI/1. Vdllalkozdsi szerzddés az 1. részfeladathoz

VALLALKOZASI SZERZODES
1. részfeladat

amely létrejott egyrészrol: Papa Viaros Onkormdnyzata
8500 Pépa, Fo u. 5.
Képviseli: Dr. Aldozé Tamas polgdrmester
Elérhet6ség: tel: +3689/515-084
fax: +3689/515-086
Adbészadm: 15734178-2-19
mint Megrendeld

MASTESZIOL:  iieiiiseeisessssesseiseenerecensacsannees
AdOSZAM: ..ottt
Cégjegyzékszdm: ...........cevne.
Bankszamlaszam: ..o.covvviiieiinivannnnnn.
Képviseli: ....oooiiiiiiiiiiiii, ,
mint Vallalkozd

kozott az alabbi feltételekkel:

Szerzodés tirgya:

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a Pdpa Viros Onkormdnyzata részére
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 , Barnamezds teriiletek rehabiliticidja” cimii projekt
engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcidjanak elkészitése a Sport parkra vonatkozéan,
valamint a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak elldtdsdt a jelen szerzddés
alapjat képezd eljarist megindité felhivas és kozbeszerzési dokumentumok szerinti
muszaki tartalommal (14sd tanulményterv) a 3., pontban régzitett egyGsszegii atalanyaron.

1.2, A tervezési koncepcidt, engedélyezési, és kiviteli tervdokumentaciot a Megrendel6vel
t0rténé egyeztetések alapjan kell elkésziteni.

1.3. Vallalkozé feladatdt képezi a kivitelezésre irdnyuld kozbeszerzési eljarasban vald
kozremiik6dés, amelynek sordn az Ot érinté kérdésekre a valaszt megadja, valamint
Villalkozo feladatat képezi a tervezdi milivezetés elldtasa a kivitelezés id6tartama alatt.

1.4. Vallalkozé feladata tovabba az engedélyeztetés lefolytatasa.

A teljesités helye:
8500 Papa, F6 u. 5.

Szerzodeés dsszege:
3.1. Az 1./ pontban megjel6lt munka vallalkozasi dija, atalanyaron:

Nett6 vallalasi ar 6sszesen: e ,-Ft
27% AFA  ereeaeaena ~Ft
Brutté vallaldst ar 6sszesen:  eieeeessesessenen ~Ft

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamez6s teriiletek rehabllitdcidia” cimif projekt engedélyezési és
kiviteli tervdokumentdcidjinak elkészitése hdarom akcidtertiletre vonathozdan és a kivitelezés alatt a terve76i
mitivezetés feladatainak elldtdsa”

Kdazbeszerzdsi dokumentumok

AZAZ DIULLO vvvreiviirernersnecesascnerassnenasssonas ..ees Forint

Szerzodés teljesitési hatdriddi:

Szerzodeés teljesitésének meghkezdése: Szerzddéskotéssel egyidejiileg

- Részteljesitési hataridé I,
(tervezési koncepcio elkészitése): Szerzodéskotéstol  szamitott 90
naptari nap

- Részteljesitési hataridé I1.
(engedélyezési tervdokumentdcio leszdllitdsa): Szerzodéskotéstél  szamitott 150
naptari nap

- Részteljesitési hatarido II1.

(kiviteli tervdokumentdcié leszdllitdsa, amelynek

tartalma megfelel a kivitelezd kivdlasztdsdhoz

szitkséges miiszaki tervdokumentdcionak). Szerz6déskotéstél  szamitott 250
naptari nap

- Teljesitési hatdridé _

(a  kivitelezési  munkdk  befejezésével

egyidejiileg, amely idépontig az elbirt tervezdi

miivezetési alkalmakat is teljesiteni kell): 2020. jualius 1.

Megrendeld mind a részteljesitési, mind pedig a teljesitési hataridd esetében elbteljesitést
elfogad.

A megadott teljesitési hataridének Megrendelé csak egy tervezett idépontot tud megadni, mivel,
ha a kivitelezé kivalasztdsdra vonatkozd kozbeszerzési eljards csuszik, vagy ha a kivitelezés
soréan meril fel valami olyan koriilmény, amely miatt a kivitelezésre vonatkozé vallalkozasi
szerz0dés teljesitési hataridejét médositani sziikséges, ugy jelen kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott véllalkozdsi szerzddés teljesitésének hataridejét is modositani
sziikséges, tekintettel arra, hogy a tervez0i miivezetési feladatait a Vallalkozé csak a kivitelezési
vallalkozasi szerz0dés teljesitésével Gsszhangban tudja teljesiteni. Amennyiben a kivitelezésre
vonatkozé vallalkozési szerzodés teljesitése soran elSteljesités térténne, gy ezzel dsszhangban
Jjelen szerz6désben is elfogadja az el6teljesitést a Megrendel6.

A Vallalkozé a teljesités sordn az egyes tervek Megrendeldi jévahagydsa esetén koteles 10
nappal szdmolni, amennyiben Megrendel$ jovahagyasa ennél t6bb napot vesz igénybe, akkor
abban az esetben az adott terv széllitdsdra, elkészitésére el6irt hataridé annyival
meghosszabbithato.

Pénziigyi elszamolds:

5.1. Vallalkoz6 4 db rész-szdmlét és 1 db végszamlat nytijthat be az igazolt teljesitést kovetden,
az alabbiakban részletezettek szerint:

5.2. Vallalkoz6 az 1. rész-szamlat a teljes véllalkozéi dij 20%-0s mértékéig jogosult benyujtani
a tervezési koncepcid elkészitését és annak Megrendelé altali elfogadésat, és az igazolt
teljesitést kdvetden.,

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



6.,

»Pdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezés teriiletek rehabilitdcidja” cimii projekt engedélyezdsi és
kiviteli tervdoknumenticidjdnak elkészitése hdarom akcidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezéds alatt a tervezdi

mitfvezelds feladatainak elldtisa”

Kizheszerzési dokumentumok

3.3,

3.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

3.9.

Vallalkozd a 2. rész-szamlat a teljes véllalkozdi dij 60%-os mértékéig jogosult benynjtani
az engedélyezési tervdokumentaciok hatésag 4ltali jovahagyds utan a jogerGs épitési
engedély megszerzését kdvetden.

Vilialkozo6 a 3. rész-szdmlat a teljes vallalkozéi dij 90%-os mértékéig jogosult benydjtani a
kiviteli tervdokumentaci6 elkészitését és leszallitdsat, és az igazolt teljesitést kdvetden.
Vallalkoz6 a 4. rész-szamlét a teljes vallalkozoi dij 95%-o0s mértékéig jogosult benyujtani a
megvaldsulé kivitelezés miszaki ellendr 4ltal leigazolt 50 %-os késziiltsége esetén.
Villalkoz6 a végszdmlat a nettd vallalkozasi dij 100%-at eléré megval6sult teljesités
esetén (a kivitelezési munkék befejezésével egyidejiileg, amely id6pontig az el6irt tervezdi
mitvezetési alkalmakat is teljesiteni kell) az igazolt teljesitést kvetden nyljthatja be.

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, tAmogatassal, tdmogatési szerzodés alapjan valésul
meg. Megrendeld a szdmla kifizetésénél a tdmogatdsi szerzodés szerinti utéfinanszirozast
alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseire.

Az egyes szamldk esetében a teljes Osszeg megtéritése Papa Varos Onkorményzata 4ltal
kozvetleniil a Vallalkozé  ....ocvvviiiiiinnnn. pénzintézetnél vezetett
........................... pénzforgalmi szamlajara torténik.

A szamlak kifizetése a szerzOdésszerli teljesités igazolasat kovetGen torténik a hatdlyos
jogszabalyoknak megfeleléen a szadmla kidllitdsdnak napjat koveté 30 napos fizetési
hataridével magyar forintban (HUF).

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésdbb a Vallalkozo teljesitésétol,
vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szadmitott tizendt napon beliil irdsban
kételes nyilatkozni.

Amennyiben a Véllalkozd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, Megrendeld az
ellenszolgaltatds teljesitése sordn a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjan
fizeti ki a szerzOdésben foglalt ellenértéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése €rtelmeben a Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras alapjan
megkotott szerzodésen alapuld ellenszolgaltatiasbdl eredd tartozdsaval szemben csak a
jogosult 4ltal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetds esetén Véllalkozot a Ptk. rendelkezéscinek megfeleld 6sszegh
késedelmi kamat illeti meg.

A szerz6dés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés iddpontjaban Vallalkozonak
nincs lejart ad6- vagy kéztartozasa megrendel$ felé.

5.10. Megrendeld el6leget nem fizet,

Megrendeldi kdtelezettségek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Megrendel6 a tervezési munkét figyelemmel kisérheti, ellendrizheti. Kérésére a Vallalkozé
koteles rendelkezésre 4llni, és menet kozben az elkésziilt tervrészeket bemutatni. A
Megrendel6 altal tett észrevételeket a tovabbtervezésnél figyelembe kell venni.
Megrendeld koteles a tervezéshez sziikséges adatokat, iratokat a szerzddés alairdsaval
egyidejiileg a Véllalkozo részére atadni.

Amennyiben a tervek készitéséhez tovabbi adatszolgaltatas vagy kozbensd intézkedés
valik sziikségessé, a Megrendeld a Vallalkoz6 felsz6litésatol szamitott 3 munkanapon beliil
koteles azokat a Viallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

A Megrendeld adatszolgiltatasi, illetve kozbensé intézkedési késedelmével,
adatmodositasaval, valamint erre vonatkozd kiilén megéllapodas esetén az adatoknak a
Vallalkoz6 itjan t6rténd beszerzésével felmeriilé tobbletkdltségeket a Megrendeld viseli,

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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. (50
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Kozbeszerzési dokumentumok
6.5. Megrendels a szerzddésszerl teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.
6.6. Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lchetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —ha

a) a Vallalkozé vallalkozasaban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

7., Villalkozoi kitelezetiségek:

7.1. Villalkozé az ajanlatban felsoroltakon kiviil a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a
szerzddes megkotésének idopontjaban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében -
a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt kételes eldzetesen a Megrendel6nek valamennyi
olyan alvéallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megeldz6 kdzbeszerzési eljardsban az adott alvéllalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl
is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.

7.2. Az alvéallalkozokkal szemben tamasztott vallalkozéi kovetelmények a véllalkozéi
szerzodésben rogzitett mériéket nem haladhatjdk meg (fizetési hatdridd, jotallas, kotbér
stb.), azoknak ardnyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagéaval.

7.3. Véllalkozd a munkat a hatdlyos jogszabalyokban meghatérozott szabéalyoknak, és
eldirdsoknak megfelelden koteles elvégezni.

7.4. Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

7.5. Véllalkozo6 kiteles a szerz8dés teljesftésének-teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szdméra megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.6. A kilfoldi adéilletdségli Véllalkozé kételes a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazasat csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhat6sdgtél a magyar adohatosag
kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozdéra vonatkozé adatokat az orszagok kézotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.7. Vallalkozd a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik biztositast kétni:

Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan el6irja, hogy a
Vallalkoz6ként szerz6dd £él kiteles felelésségbiztositasi szerz8dést kotni, vagy a meglévd
felelosségbiztositdsat kiterjeszteni jelen beruhdzdsra vonatkozdéan is az  aldbbi
felelosségbiztositasi mértékre tekintettel: kartéritési limit 20 millié forint/év, illetve
kareseményenként 10 milli6 forint/kar.

Vallalkoz6 a biztositdsok meglétét a szerz6désko6tést kévetd 5 munkanapon beliil koteles
Megrendeld felé bizonylatolni.
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Kdzbeszerzési dokumentumok

7.8. Vallalkozd koteles a masik két részfeladat nyertes ajanlatievéként szerz6dé Villalkozéival

egylittmiikddni a teljesités sordn, amennyiben a szerzO0déskotést megeldz6 kozbeszerzési
eljaras harom részfeladatinak eltérd a nyertese.

8., Megrendeli és Villalkozo képviselete:

Szerzdd§ felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatosan
Megrendelé részérol:

Dr. Aldozé Tamés polgarmester

VYallalkozo részérol:

jogosult eljarni.

9.,  Szerzodést biztosité mellékkitelezetiségek:

9.1. Vallalkozénak felréhaté teljesitési késedelem esetén késedelmi kotbért koteles fizetni, A
késedelmi kitbér mértéke: a szerz6dés szerinti nett6 ellenszolgaltatas 0,4 %-a/map minden
megkezdett (késedelemmel €rintett) naptari nap utan, de maximum a szerzddés szerinti
netté ellenszolgéltatdss 10 %-a, amelyet Megrendeld a Vallalkozéval szemben
érvényesithet.

9.2. Amennyiben Vallalkozé 25 naptari napot meghaladé késedelembe esik, Megrendels
jogosult a szerzddéstél egyoldali nyilatkozattal eldllni, és a Vallalkozdt megilletd az
elallasig végzett munka szerzddés szerinti ellenériékébdl a meghitsulds miatti karat és
tobbletkdltségét levonni,

9.3. Mind a részteljesitési hatdridék, mind a végteljesitési hatarid6é kotbérterhesek.

9.4. A szerzOdésben villalt kozbensé intézkedések elmulasztasab6l adddé hibas teljesités
esetén a Vallalkozd altal fizetendd kotbér mértéke a nettd véllalkozédsi dij 10%-a. Az
elégtelen, illetve hibas tervezésbdl fakadé tervkiegészitéseket, korrekcidkat a tervezési dij
tartalmazza. A javitasokat, hidnypétlasokat a Vallalkozo koteles szolgaltatni 8 napon beliil.

9.5. Villalkozé felelossége kiterjed az dltala atadott tervek és egyéb miiszaki dokumentaciok
tartalmara. Amennyiben az altala készitett miiszaki dokumentacié tartalma jogszabalyba
utkozik és ezaltal alapot szolgaltat az ez alapjan épitési kivitelezésre lebonyolitott
kozbeszerzési eljards Koézbeszerzési Dontdbizottsag eltti eredményes megtamadasidhoz, a
kiszabott birsdg megfizetésére Véllalkozd kozremiikddése ardnydban Vallalkozéi
felelosségbiztositasan keresztill anyagi felel6sséget vallal.

9.6. Villalkoz6é az engedélykoteles és a kiviteli tervek kozotti esetleges miiszaki tartalmi
eltéréseket egy fedvényterv segitségével kiételes bemutatni a Megrendeld szamara.

9.7. Meghiusuldsi kétbér mértéke: a vallalkozasi szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatis 20%-a.

10., Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossdag:
10.1. Vallalkoz6 kotelezettséget vdallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti
kotelezettséget - ezen beliil kilondsen a feladat teljesitésére irdnyuld tevékenységet -

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt. .
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Kdizbeszergési dokumentumok
jelentds gyakorlattal rendelkezd tervezoktol elvarhatd szakérielemmel és gondossaggal,
legjobb tudéasa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozo
jogi normék (torvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kdzzétevd nemzeti szabvanyok,
eurépai miiszaki engedélyek, kozos miszaki eldirdsok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok,
nemzeti miszaki engedélyek, nemzeti miiszaki elbirasok, illetve kialakult szakmai
kovetelmények alapjan teljesiti. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
szerzodés teljesitése soran a Megrendeld szakmai és gazdasagi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett a tudomasdra jutott megrendeldi érdekek
érvényesitésével jar el

10.2. Véllalkozd jotall a jelen szerzOdésben foglalt kotelezetiségeinek szerzddésszeril
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasck alkalmassigaért és
mindségéért, fuggetlentil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb
jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

10.3. Vallalkozé az 1. pontban eldirtakon til olyan tervdokumenticiot koteles szolgdltatni,
amely a korszerli miiszaki kdvetelményeknek €s a hatosagi elbirasoknak megfelel.

10.4. Amennyiben a tervek készitésének ideje alatt a vonatkozd jogszabilyok, illetéleg miiszaki
eldirdsok barmelyike médosul és a tervek annak hatdlya ala esnck, gy a sziikséges
mddositasokat a tervekben at kell vezetni. Az atvezetés kévetkeztében keletkezd tobblet
koltség a Megrendelt felé nem érvényesitheto.

10.5. Vallalkozé az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a
Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabdl tovabbadta. A
tervezési hibakbél ad6do, tervmodositassal jard koltségek a Vallalkozét terhelik, amelyet a
Megrendel$ felé nem hdérithat at. Vallalkoz6 jotallasat, szavatossigat nem korldtozza és
nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetve a tervek atadasakor a Megrendeld
nem tesz kifogast a Vallalkozo6 szerzédéses kitelezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

10.6. Vallalkozé vallalja, hogy jelen szerzddés teljesithetGségét érdemben veszélyeztetd, illetve
a teljesitést konkrétan akadalyozé koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti a
Megrendelot.

10.7. Amennyiben az akadaly elharitidsa nem lehetséges és/vagy 3 napon beliil nem realizdlhato,
Felek egyeztetd targyaldson éallapodnak meg a tovéabbiakrél, kiilontsen a jelen szerz6dés
1., 3. és 4. pontjaban szabalyozott kérdésekre.

10.8. Villalkoz6 az altala végzett munkaért kellék- és jogszavatossagot vallal, kijelenti, hogy az
dltala készitett terv mas szerzék jogait és érdekeit nem sérti, Vallalkozd felel6s az
épitészeti- miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi, biztonsdgi és szakmai szabalyok,
épitési eldirasok betartdsaért, tovabbd az 4altala készitett tervek szakszerliségéért. A
Véllalkoz6 a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése alapjén szavatol azért, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely az altala készitett terv felhasznalasat akadélyozza, vagy korlatozza,

10.9. Vallalkoz6 felelés:

a) a muszaki tervezésre vonatkozd mindségi, biztonsdgi és szakmai szabdlyok és
elbirdsok betartasaért,
b) az éltala készitett tervek szakszerliségéért.

11., Szerzdijogok:

11.1. A felek rogzitik, hogy a tervdokumentdciéban megtestesiildé szellemi alkotas a tervez6
tulajdona, ily moédon a szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény szerinti személyhez
fiz6d6 jogok a tervek létrejottétdl kezdve megilletik a Vallalkozét.

11.2. Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval az 4ltala - a jelen szerz6dés szerint - készitett
tervek anyagi forméban vagy nem anyagi forméaban t6rténd felhasznilasdra a
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Kozbeszerzési dokumentumok
Megrendelonek kizéardlagos engedélyt ad idébeli korlatozas nélkiil, amely engedély
kiterjed a tervek kivitelezésére.
11.3. Véllalkozé kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a fent koriilirt engedélyt a
szerz6désben foglalt cél megvaldsitasa érdekében harmadik személyre dtruhazza, illetve
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a tervek megvaldsitasara,
11.4. A felek régzitik, hogy a tervezési dij a felhasznalas dijat is magdban foglalja.
11.5. Megrendeld a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerz6déssel kapesolatban rendelkezésre
bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds tekintetében azzal a
tovébbiakban szabadon rendelkezik.
11.6. A szerzfi jogrol szolo 1999. évi LXXVI torvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan
Megrendeld a szerzédés teljesitése soran keletkezett, szerzdi jogi védelem ald esé
valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos
felhasznalasi jogot szerez. Vallalkozd kijelenti, hogy a tervdokumentdcié atdolgozasanak
¢és/vagy tovébbfejlesztésének jogat nem tartja fenn, a felhasznalasra vonatkozo jogat atadja
a Megrendel? részére.
11.7. Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 szamara keletkezett rendelkezési jog magaba
foglal_]a az alabbiakat:
a terv egyszeri megvaldsitdsan tul a terv és annak részletei nyilvinossagra hozatala,

- atdbbszorszése,

- az dtdolgozasa,

- atovéabbtervezése,

- a projekt zarasat kovetden a késobb felmeriilé tulajdonosi igények alapjan a Vallalkozd
kiilén hozzéjarulasa és egyéb igénye nélkiil az 4talakitss joga.

Egvéb rendelkezések:

12.1. A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkoz6 miatt felelds minden kérért,
amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

12.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendeldnek korszer(iségi nyilatkozatot kell kérnie a terv
felhasznalasa elott, ha a tervdokumentacié szolgéltatasatdl szamitott 3 éven belill a
kivitelezés nem kezdddik meg, ennek dijazasarol felek kiildn szerzodés keretében
rendelkeznek.

12.3. Ha a Megrendel6 azt elmulasztja, Ggy a Tervezd szavatossagi felelossége megsziinik.

12.4. Az allamhaztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonrd! sz616 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontjaban
foglaliaknak megfeleléen a Megbizott kijelenti, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil.
Fentiek megvaltozasa esetén a Megbizott haladéktalanul koteles a Megrendeldt
tajékoztatni. A valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan ko&tott visszterhes szerzOdést a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem
kertilt sor — a szerz6désté] elall,

Jogvitik rendezése:

13.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés kdzbeszerzési eljards eredményeként jott 1étre, igy a
szerz6dés teljesitése, modositasa sordn a Kbt. eldirasai érvényesek.

13.2. A jelen szerz6désben nem szabdalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerzdi jogrol szolo
1999. évi LXXVL torvény megfeleld rendelkezései, valamint a vonatkozd egyéb
jogszabdlyok az irAnyaddk.
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Kozbeszerzési dokumentumok

13.3. A vités tigyekben a perértékt6] fiiggten a teljesités helye szerinti birdsag az illetékes.

Szerzodéshez tartozo dokumentumok:

1. szamu melléklet: Meghatalmazis a Véllalkozéra vonatkozd adatok addhatdsagtol tdrténd
beszerzésérol (Kiilfoldi adéilletdségli valialkozo esetén),

A szerz6dés alapdokumentuma az eljarast megindité felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és
a Vallalkoz6 ajanlata, valamint az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerz6dés 4 (négy) egymassal mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt, melyet a
Szerz6do felek elolvastdk, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagydlag aldirtak.

Pdpa, 2018. ... veevenvenven ey 20080 s it
Megrendelé Vilialkozé
Dr. Aldozé Tamés .
polgdrmester
Jogi ellenjegyzés:

...................................................

Kanozsainé dr. Pék Maria
cimzetes féjegyzd

Papa, 2018. .....ccooe....

Pénziigyi ellenjegyzés:

----------------------------------------------------

Sternerné Szalai Krisztina
koltségvetési csoportvezetd

Papa, 2018. ..ooovveerenen..
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Kdizbeszerzési doknumentuniok

VI/2. Vdilalkozdsi szerzddés a 1. részfeladathoz

VALLALKOZASI SZERZODES
II. részfeladat

amely 1étrejott egyrészrol: Papa Viros Onkorményzata
8500 Papa, F6 u. 5.
Képviseli: Dr. Aldoz6 Tamas polgarmester
Elérhetbség: tel: +3689/515-084
fax: +3689/515-086
Adoszam: 15734178-2-19
mint Megrendeld

masrészrol: eenraurestererastestesaasenestrntnasronne
AdOszam: ..o,
Cégjegyzekszadm: .......ooovvvnnenen.
Bankszamlaszdm: ..........cccoovenvinnnnn.
Képviseli: oo, s
mint Vellalkozo

kézott az alabbi feltételekkel:

Szerzddés targya:

1.1. Megrendel6 megrendeli, Véllalkozo pedig elvillalja a Pdpa Viros Onkormdnyzata részére
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,,Barnamezds teriiletek rehabiliticidja” cimii projekt
engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcidjdnak elkészitése a Schwenzel rétre
vonatkozéan, valamint a kivitelezés alatt a tervezdi miivezetés feladatainak elldtdsdt a
jelen szerz6dés alapjat képezd eljardst megindito felhivas és kzbeszerzési dokumentumok
szerinti miiszaki tartalommal (l4sd tanulményterv) a 3., pontban régzitett egydsszegil
atalanyéron.

1.2. A tervezeési koncepciot, engedélyezési, és kiviteli tervdokumentaciét a Megrendeldvel
torténd egyeztetések alapian kell elkésziteni.

1.3. Vallalkozé feladatdt keépezi a kivitelezésre irdnyulé kozbeszerzési eljardsban vald
kbzrem(kodés, amelynek sordn az 6t érintd kérdésekre a vélaszt megadja, valamint
Vallalkozé feladatat képezi a tervez6i miivezetés ellatasa a kivitelezés id6tartama alatt.

1.4, Véllalkoz feladata tovabbd az engedélyeztetés lefolytatasa.

A teljesités helye:
8500 Papa, F6 u. 5.

Szerzodés Osszege:
3.1. Az 1./ pontban megjelolt munka véllalkozasi dija, atalanyaron:

Netto vallalasi ar 6sszesen: L eieeeesssasaes -Ft
27% AFA  rreeeeaas ~Ft

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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Brutté vallaldsi 4r 0sszesen:  rieerarneseen »~Ft

azaz bruttd .......... teeansressessssaserntaesesssisrennen . Forint

Szerzodés teljesitési hatdridoi:

Szerzddés teljesitésének megkezdése: Szerzddéskotéssel egyidejiileg

- Részteljesitési hatarid6 1.
(tervezési koncepcio elkészitése): Szerzodéskotéstol  szamitott 90
naptari nap

- Részteljesitési hatarido 11
(engedélyezési tervdokumentdcio leszdllitdsa): Szerzédéskotéstol szamitott 150
naptari nap

~ Részteljesitési hatarid6 111

(kiviteli tervdokumentdcio leszdllitdsa, amelynek

tartalma megfelel a kivitelezd kivdlasztdsdhoz

sziikséges miszaki tervdokumentdcionak): Szerzodéskotéstl szamitott 250
naptari nap

~ Teljesitési hatarid6
(a kivitelezési munkdk  befejezésével

egyidejiileg, amely idépontig az eldirt tervezdi
miivezetési alkalmakat is teljesiteni kell): 2020, jalius 1.

Megrendelé mind a részteljesitési, mind pedig a teljesitési hataridé esetében elételjesitést
elfogad.

A megadott teljesitési hatdridonek Megrendel6 csak egy tervezett idépontot tud megadni, mivel,
ha a kivitelez0 kivalasztiasara vonatkozd kézbeszerzési eljaras csuszik, vagy ha a kivitelezés
soran meriil fel valami olyan kortilmény, amely miatt a kivitelezésre vonatkozé vaéllalkozési
szerz6dés teljesitési hatdridejét moddositani sziikséges, ugy jelen kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotoit vallalkozasi szerzodés teljesitésének  hatdridejét is moddositani
szlikséges, tekintettel arra, hogy a tervezdi miivezetési feladatait a Vallalkozo csak a kivitelezési
vallalkozéasi szerzG6dés teljesitésével Osszhangban tudja teljesiteni. Amennyiben a kivitelezésre
vonatkozé vallalkozasi szerzodés teljesitése soran elételjesités térténne, ugy ezzel Ssszhangban
jelen szerzédésben is elfogadja az elételjesitést a Megrendeld.

A Villalkozd a teljesités soran az egyes tervek Megrendeldi jévahagyasa esetén koteles 10
nappal szdmolni, amennyiben Megrendelé jovéhagyédsa ennél t6bb napot vesz igénybe, akkor
abban az esetben az adott ferv széllitdsdra, elkészitésére elbirt hatdridé annyival
meghosszabbithato.

Pénziigyi elszdmolds:
5.1. Vallalkozé 4 db rész-szamlat és 1 db végszamlat nyGjthat be az igazolt teljesitést kivetben,
az aldbbiakban részletezettek szerint:

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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5.2, Vallalkozé az 1. rész-szamlét a teljes véllalkoz6i dij 20%-os mértékéig jogosult benydjtani
a tervezési koncepcié elkészitését és annak Megrendeld altali elfogadésat, és az igazolt
teljesitést kovetden.

Villalkozé a 2. rész-szamlat a teljes véllalkozoi dij 60%-o0s mértékéig jogosult benytijtani
az engedélyezési tervdokumentécidk hatosag altali jovahagyds utan a jogerds épitési
engedély megszerzését kdvetden.

Villalkoz6 a 3. rész-szamlét a teljes véllalkoz6i dfj 90%-~o0s mértékéig jogosult benytijtani a
kiviteli tervdokumentdcié elkészitését és leszallitasat, és az igazolt teljesitést kdvetSen.
Vallalkozé a 4. 1ész-szamlét a teljes vallalkozoi dij 95%-o0s mértékéig jogosult benydjtani a
megvalosuld kivitelezés miiszaki ellendr altal leigazolt 50 %-os késziiltsége esetén.
Véllalkozé a végszamlat a nettd véllalkozasi dij 100%-at elérd megvaldsult teljesités
esetén (a kivitelezési munkak befejezésével egyidejlileg, amely idOpontig az elbirt tervezoi
miivezetési alkalmakat is teljesiteni kell) az igazolt teljesitést kdvetéen nydjthatja be.

5.3. Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, timogatassal, tamogatési szerz6dés alapjan val6sul
meg. Megrendelé a szamla kifizetésénél a tdmogatasi szerz6dés szerinti utdfinanszirozast
alkalmaz, figyelemmel a 272/2014, (X1.5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseire.

Az egyes szamlak esetében a teljes Osszeg megtéritése Papa Varos Onkorményzata altal
- kozvetlentil a Vallalkozd ..o pénzintézeinél vezetett
........................... pénzforgalmi szdmléjara torténik.

54. A szamlék kifizetése a szerzddésszerll teljesités igazoldsat kovetSen torténik a hatalyos
jogszabélyoknak megfeleléen a szamla kidllitdsanak napjat kovetd 30 napos fizetési
hataridével magyar forintban (HUF).

5.5. A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjdn a Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a Véllalkozé teljesitésétol,
vagy az err$] sz6l6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban
kételes nyilatkozni.

5.6. Amennyiben a Véllalkoz6é a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, Megrendels az
ellenszolgaltatas teljesitése sordn a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjan
fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

5.7. A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében a Megrendel$ a kozbeszerzési eljaras alapjén
megkotott szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozdsaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemt: és lejért kivetelését szamithatja be.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Villalkoz6t a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld 6sszegil
késedelmi kamat illeti meg.

5.9. A szerz6dés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés idépontjaban Vallalkozénak
nincs lejart add- vagy kiztartozdsa megrendeld felé.

5.10. Megrendel6 el6leget nem fizet.

Megrendeldi kitelezettségek:

6.1. Megrendel6 a tervezési munkat figyelemmel kisérheti, ellenbrizheti. Kérésére a Vallalkozo
koételes rendelkezésre 4llni, és menet kézben az elkésziilt tervrészeket bemutatni. A
Megrendeld altal tett észrevételeket a tovabbtervezésnél figyelembe kell venni,

6.2. Megrendelé koteles a tervezéshez szilkséges adatokat, iratokat a szerzédés alairasaval
egyidejlileg a Vallalkoz6 részére atadni.

6.3. Amennyiben a tervek készitéséhez tovabbi adatszolgaltatds vagy kozbensé intézkedés
vélik sziikségessé, a Megrendelé a Vallalkozo felszolitasat6l szémitott 3 munkanapon beltil
koteles azokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsétani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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6.4. A Megrendelé adatszolgéltatdsi, illetve koézbensé intézkedési késedelmével,
adatmodositasaval, valamint erre vonatkozd kiilon megallapodas esetén az adatoknak a
Vallalkozé Gtjan torténd beszerzésével felmeriilé tobbletkoltségeket a Megrendel viseli.

6.5. Megrendel a szerzodésszerll teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett,

6.6. Megrendeld jogosult és egyben kdoteles a szerzddést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon — ha
c) a Vallalkozé véllalkozasdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

d) a Villalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Villalkozoi kitelezettségek:

7.1. Vallalkozé az ajanlatban felsoroltakon kiviil a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a
szerz6dés megkotésének idGpontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében -
a szerzOdés teljesitésének idotartama alatt kételes eldzetesen a Megrendelének valamennyi
olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a
megel6z0 kozbeszerzési eljdrdsban az adott alvillalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat benyujtani arrol
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozdé nem all a megelézd kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizaro okok hatalya alatt.

7.2. Az alvéallalkozokkal szemben tamasztott véllalkoz6i koévetelmények a vallalkozdi
szerzOdésben rogzitett mértéket nem haladhatjdk meg (fizetési hatarid6, jotallas, kotbér
stb.), azoknak aranyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagéval.

7.3. Véllalkozé a munkat a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott szabalyoknak, és
el6irascknak megfelelden koteles elvégezni.

7.4. Véllalkozé nem fizet, illetve szamol €l a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

7.5. Valalkozo koteles a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szdmara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143, § (3) bekezdés szerinti
tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.6. A kilfoldi adoilletoséglt  Vallalkozd koteles a szerzOdéshez arra vonatkozd
meghatalmazasat csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.7. Vallalkoz6 a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik biztositast kotni:

Megrendelé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn elbirjia, hogy a
Viéllalkozdként szerz6do fél koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, vagy a meglévd
felelosségbiztositdsat kiterjeszteni jelen beruhdzdsra vonatkozéan is az alabbi
felelosségbiztositdsi mértékre tekintettel: kdrtéritési limit 6 millié forint/év, illetve
kareseményenként 2 millié forint/kar.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt,
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Vallalkoz6 a biztositasok meglétét a szerzddéskdtést kdvetd 5 munkanapon beliil kételes
Megrendel6 felé bizonylatolni.
7.8. Villalkozo kiteles a mdsik két részfeladat nyertes ajanlattevéként szerz6dé Vallalkozoival
egylittmikodni a teljesités sordn, amennyiben a szerz6déskotést megeldzd kozbeszerzési
eljaras harom részfeladatanak eltéré a nyertese.

8., Megrendeld és Villalkozo képviselete:

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatosan
Megrendeld részérél:

Dr. Aldozé Tamas polgarmester

Vallalkoz6 részérol:

jogosult eljarni.

9., Szerzddést biztosito melléhkotelezettségek:

9.1. Vallalkozdnak felrohat6 teljesitési késedelem esetén késedelmi kotbért koteles fizetni. A
késedelmi kétbér mértéke: a szerzddés szerinti nettd ellenszolgaltatas 0,9 %-a/nap minden
megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utdn, de maximum a szerzddés szerinti
netté ellenszolgaltatdas 13,5 %-a, amelyet Megrendelé a Vallalkozoval szemben
érvényestthet.

9.2. Amennyiben Vallalkozé 15 naptari napot meghaladd késedelembe esik, Megrendeld
jogosult a szerzddéstdl egyoldalll nyilatkozattal elélini, és a Vallalkozdt megilleté az
clallasig végzett munka szerz6dés szerinti ellenéri¢kébdl a meghitsulds miatti karat és
tobbletkdltségét levonni.

9.3. Mind a részteljesitési hataridok, mind a végieljesitési hataridd kotbérterhesek.

9.4. A szerzOdésben vallalt kézbensd intézkedések elmulasztisdbol adédé hibas teljesités
esetén a Vallalkozé altal fizetend® kotbér mértéke a netté véllalkozasi dij 10%-a. Az
elégtelen, illetve hibas tervezésbol fakadé tervkiegészitéseket, korrekcidkat a tervezési dij
tartalmazza. A javitdsokat, hidnypétlasokat a Vallalkozo kételes szolgéltatni 8 napon beliil.

9.5. Vallalkozé felelossége kiterjed az altala tadott tervek és egyéb miiszaki dokumentaciok
tartalmara. Amennyiben az éltala készitett miiszaki dokumentéicié tartalma jogszabélyba
iitkdzik és ezaltal alapot szolgiltat az ez alapjan épitési kivitelezésre lebonyolitott
kozbeszerzési eljaras Kozbeszerzési Dontdbizottsag elbtti eredményes megtamadéasahoz, a
kiszabott birsdg megfizetésére Vallalkozdé kozremiikddése ardnyadban Vallalkoz6i
feleldsségbiztositasan keresztill anyagi feleldsséget vallal.

9.6. Vallalkozd az engedélykoteles és a kiviteli tervek kozotti esetleges miiszaki tartalmi
eltéréseket egy fedvényterv segitségével kiteles bemutatni a Megrendel6 szadmdra.

9.7. Meghigsulasi kotbér mértéke: a vallalkozdsi szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 20%-a.

10., Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossdg:

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti
kételezettséget - ezen beldl kiilondsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet -
jelentds gyakorlattal rendelkez$ tervezOktdl elvarhatd szakértelemmel és gondossdggal,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozo
jogi normak (torvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kdzzétevs nemzeti szabvanyok,
eurdpai miszaki engedélyek, kozos muszaki elbirdsok, nemzetkdzi szabvanyok, eurépai
szabvanytigyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlasok, nemzeti szabvényok,
nemzeti miiszaki engedélyek, nemzeti miiszaki eldirdsok, illetve kialakult szakmai
kovetelmények alapjan teljesiti. Vallalkozé kotelezetiséget vallal arra, hogy jelen
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendeld szakmai ¢és gazdasadgi  szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett a tudomdsara jutott megrendeléi érdekek
érvényesitésével jar el
Villalkozé jotall a jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetlenti] attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza,
Vallalkozé az 1. pontban elbirtakon til olyan tervdokumenticiét koteles szolgéltatni,
amely a korszerli miiszaki kovetelményeknek és a hatosagi el6irdsoknak megfelel.
Amennyiben a tervek készitésének ideje alatt a vonatkozé jogszabalyok, illet6leg miiszaki
el6irasok barmelyike mddosul és a tervek annak hatdlya ald esnek, Ggy a sziikséges
médositasokat a tervekben at kell vezetni. Az atvezetés kovetkeztében keletkezd tobblet
koltség a Megrendeld felé nem érvényesithetd.
Vallalkozé az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a
Megrendel6 a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol tovabbadta, A
tervezési hibakbol adodo, tervmddositassal jaré koltségek a Vallalkozot terhelik, amelyet a
nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetve a tervek atadasakor a Megrendel6
nem tesz kifogast a Véllalkozo szerzddéses kitelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.
Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerzddés teljesithetéségét érdemben veszélyezietd, illetve
a teljesitést konkrétan akadalyozé koriilményekrol haladéktalanul ifrasban értesiti a
Megrendel6t.
Amennyiben az akadaly elhdritésa nem lehetséges és/vagy 3 napon beliil nem realizalhatd,
Felek egyeztetd targyaldson dllapodnak meg a tovabbiakrodl, kiiléndsen a jelen szerzddés
1., 3. és 4. pontjaban szabalyozott kérdésekre.
Vallalkozé az altala végzett munkéért kellék- és jogszavatossagot véllal, kijelenti, hogy az
dltala késziteft terv mdas szerzék jogait és érdekeit nem sérti. Vallalkozé felelés az
épitészeti- milszaki tervezésre vonatkozé mindségi, biztonsdgi és szakmai szabélyok,
épitési elirdsok betartdsdért, tovabbd az dltala készitett tervek szakszerliségéért. A
Villalkozo a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése alapjan szavatol azért, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely az altala készitett terv felhasznalasat akadalyozza, vagy korlatozza.
Vallalkozé felelos:
a) a miiszaki tervezésre vonatkozd minGségi, biztonsigi és szakmai szabdlyok és
eléirdsok betartasaért,
b) az dltala készitet! tervek szakszer{iségéért.

Szerzoi jogok:

11.1.

A felek rdgzitik, hogy a tervdokumenticioban megtestesiilé szellemi alkotds a tervezd
tulajdona, ily médon a szerzdi jogrdl sz6lé 1999, évi LXXVL térvény szerinti személyhez
fiiz6d6 jogok a tervek létrejottétdl kezdve megilletik a Vallalkozot.

Veszprém, 2018, februdr 13, : VeszprémBer Zr1.

660



12.’

13"

wPdpa TOP-2.1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabilitdcidia” cimil projekt engedélyeidsi és

kiviteli tervdokumenticidjdnak elkészitése hdrom akcidteritletre vonatkozdan &s a kivitelezds alatt a tervezdt
mibivezetés feladatainak elldtdsa™

Kozbeszerzési dokumentumok

L6

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

Vallalkozé a jelen szerzddés alairdsaval az altala - a jelen szerz6dés szerint - készitett

tervek anyagi formaban vagy nem anyagi forméaban tSrténé felhaszndliasara a

Megrendelonek kizardlagos engedélyt ad idébeli korlatozas nélkii, amely engedély

kiterjed a tervek kivitelezésére.

Vallalkozd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a fent koriilirt engedélyt a

szerzOdésben foglalt cél megvaldsitdsa érdekében harmadik személyre atruhdzza, illetve

harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a tervek megvalositasara.

A felek rogzitik, hogy a tervezési dij a felhaszndlas dijat is magaban foglalja.

Megrendel6 a rendelkezési jogat kikdti, ezért a szerzddéssel kapcesolatban rendelkezésre

bocsétott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a

tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A szerz6i jogrol szol6 1999. évi LXXVL. térvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan

Megrendelé a szerz6dés teljesitése sordn keletkezett, szerz6i jogi védelem ald es6

valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatérozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos

felhasznalasi jogot szerez. Vallalkozo kijelenti, hogy a tervdokumentécié dtdolgozasanak

¢és/vagy tovabbfejlesztésének jogat nem tartja fenn, a felhasznaldsra vonatkozo jogat atadja

a Megrendel6 részére.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé szdméra keletkezett rendelkezési jog magaba

foglalja az alabbiakat:

- aterv egyszeri megval6sitasan til a terv és annak részletei nyilvanossdgra hozatala,

- attbbszordzése,

- az atdolgozasa,

- atovébbtervezése,

- aprojekt zardsat kdvetden a késobb felmeriild tulajdonosi igények alapjan a Vallalkozd
kiilon hozzajérulésa és egyéb igénye nélkiil az 4talakitas joga.

Egyéb rendelkezések:

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdiért uigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé miatt felelds minden karért,
amely e nélkiil nem kévetkezett volna be.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelének korszerliségi nyilatkozatot kell kérnie a terv
felhasznaldsa el6tt, ha a tervdokumentacié szolgdltatasatol szamitott 3 éven beliil a
kivitelezés nem kezdédik meg, ennek dijazasarol felek kiilon szerz6dés keretében
rendelkeznek.

Ha a Megrendel6 azt elmulasztja, Ggy a Tervez szavatossagi feleldssége megsziinik.

Az allamhaztartasrol sz6016 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. tdrvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen a Megbizott kijelenti, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil.
Fentick megvaltozdsa esetén a Megbizott haladéktalanul kételes a Megrendeldt
tdjékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerz6dést a
Megrendeldé azonnali hatallyal felmondja, vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem
keriilt sor - a szerz6déstol elall.

Jogvitik rendezése:

13.1.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras eredményeként j6tt létre, igy a
szerzOdés teljesitése, moédositisa sordn a Kbt. eldirasai érvényesek.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt,
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13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerz6i jogrol szélé
1999, évi LXXVI. torvény megfeleld rendelkezései, valamint a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az iranyadok.

13.3. A vitas tigyekben a perértéktol fliggben a teljesités helye szerinti birosag az illetékes.

Szerzddéshez tartozo dokumentumok:

1. szam melléklet: Meghatalmazas a Véllalkozéra vonatkozé adatok adohatdsdgtél torténd
beszerzésérdl (Kiilfoldi addilletségii vallalkozo esetén),

A szerzddés alapdokumentuma az eljdrdst megindité felhivés, a kbzbeszerzési dokumentumok és
a Vallalkoz6 ajénlata, valamint az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerz6dés 4 (négy) egymassal mindenben megegyezd eredeti példanyban késziilt, melyet a
Szerzodo felek elolvastdk, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagyolag alairtak,

Pdpa, 2018. .................. e iy 208
Megrendeld Villalkozé
Dr. Aldozé Tamas .
polgdrmester

Jogi ellenjegyzés:

...................................................

Kanozsainé dr. Pék Maria
cimzetes fojegyz6

Pépa, 2018. ...ceen........

Pénziigyi ellenjegyzés:

----------------------------------------------------

Sternerné Szalai Krisztina
koltségvetési csoportvezetd

Papa, 2018. ..cvvreverrennenn,

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.
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VI/3. Vallalkozdsi szerzddés a 11 vészfeladathoz

VALLALKOZASI SZERZODES
HI. részfeladat

amely 1étrejott egyrészrol: Papa Varos Onkormanyzata
8500 Papa, Fo u. 5.
Képviseli: Dr. Aldoz6 Tamas polgarmester
Elérhettség: tel: +3689/515-084
fax: +3689/515-086
Adoszém: 15734178-2-19
mint Megrendeld

MASIESZIOL.  ciieeeeeeressencersinsasassessacnesan
AdOSZAM: .ovviiiiiiiiiiiiea,
Cégjegyzékszam: ....................
Bankszamlaszam: .......................ol.
Keépviseli: ....coovviiiiiiiiiiiiinn ,
mint Villalkozo

kézott az alabbi feltételekkel:

Szerzddés tdrgya:

1.1. Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a Pdpa Viros Onkormdnyzata részére
T0P-2.1.1-15-VE1-2016-00002 ,,Barnamezos teriiletek rehabiliticidja” cimii projekt
engedélyezési és kiviteli tervdokumenticidjdnak elkészitése a Kutyatréning pdlydra
vonatkozoan, valamint a kivitelezés alaft a tervezdi miivezetés feladatainak elldtisdt a
Jelen szerz6dés alapjét képezd eljarast meginditd felhivés és kozbeszerzési dokumentumok
szerinti miiszaki tartalommal (l4sd tanulményterv) a 3., pontban rogzitett egydsszegii
atalanyaron.

1.2. A tervezési koncepcidt, engedélyezési, és kiviteli tervdokumentaciot a Megrendel6vel
torténod egyeztetések alapjan kell elkésziteni.

1.3. Vallalkoz6 feladatdt képezi a kivitelezésre iranyulé kozbeszerzési eljarasban vald
kdzremiikodés, amelynek soran az Ot érintd kérdésekre a valaszt megadja, valamint
Véllalkoz6 feladatat képezi a tervez6i miivezetés ellatasa a kivitelezés idétartama alatt,

1.4. Vallalkozo feladata tovabbd az engedélyeztetés lefolytatisa.

A teljesités helye:
8500 Papa, Fo u. 5.

Szerzddés dsszege:
3.1. Az 1./ pontban megjelolt munka véallalkozasi dija, dtalanyaron:

Netté ’Vé.lialéSi éI' 6SSZCSGIIZ ------ .‘.n...."t..,-Ft
27% AFA -oconooco-oo-o----,“‘Ft
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Bruttd vallalasi &r 8SSZeSen:  rieeesesseressesn ,-Ft

AZAZ DIULEO cevervvvenneieennesonas isesesassesenssesosssns Forint

Szerzodés teljesitési hatdriddi:

Szerzodes teljesitésének megkezdése: Szerzodéskotéssel egyidejiileg

- Részteljesitési hataridd 1.
(tervezési koncepcid elkészitése): Szerzddéskotéstél  szamitott 90
naptari nap

- Részteljesitési hatarid6 11.
(engedélyezési tervdokumentdcio leszdllitdsa): Szerzédéskotéstél szamitott 150
naptiri nap

- Részteljesitési hatarido I1.

(kiviteli tervdokumentdcié leszdllitdsa, amelynek

tartalma megfelel a kivitelezd kivdlaszitdsahoz

sziikséges milszaki tervdokumentdcionaky): Szerzodéskotéstol  szamitott 250
naptari nap

- Teljesitési hatarid6

(a kivitelezési munkdk  befejezésével

egyidejiileg, amely idGpontig az eldirt tervezdi

mitvezetési alkalmakat is teljesiteni kell): 2020, jaliuas 1.

Megrendelé mind a részteljesitési, mind pedig a teljesftési hatiridd esetében elbteljesitést
elfogad.

A megadott teljesitési hataridének Megrendel6 csak egy tervezett idépontot tud megadni, mivel,
ha a kivitelezd kivalasztasdra vonatkozd kézbeszerzési eljards csuszik, vagy ha a kivitelezés
soran mertil fel valami olyan koérlilmény, amely miatt a kivitelezésre vonatkozé vallalkozasi
szerz6dés teljesitési hatdridejét modositani szitkséges, 0gy jelen kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott vallalkozdsi szerzOdés teljesitésének hatdridejét is modositani
szlikséges, tekintettel arra, hogy a tervez6i miivezetési feladatait a Vallalkozd csak a kivitelezési
véllalkozéasi szerzddés teljesitésével 6sszhangban tudja teljesiteni. Amennyiben a kivitelezésre
vonatkoz véllalkozasi szerz6dés teljesitése sordn elbteljesités torténne, gy ezzel sszhangban
jelen szerzédésben is elfogadja az eltteljesitést a Megrendeld.

A Villalkozd a teljesités sordn az egyes tervek Megrendel6i jovdhagyasa esetén koteles 10
nappal szdmolni, amennyiben Megrendeld jovdhagydsa ennél t6bb napot vesz igénybe, akkor
abban az esetben az adott terv szallitisdra, elkészitésére el6irt hataridé annyival
meghosszabbithato.

Pénziigyi elszdmolds:
5.1. Vallalkozé 4 db rész-szamlat és 1 db végszamlat nyujthat be az igazolt teljesitést kovetden,
az aldbbiakban részletezettek szerint:

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt,
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

3.9.

Villalkozé az 1. rész-szamlat a teljes véallalkozoi dij 20%-o0s mértékéig jogosult benyjtani
a tervezési koncepcié elkészitését és annak Megrendel6 altali elfogadasat, és az igazolt
teljesitést kdvetden.

Viallalkoz6 a 2. rész-szamlat a teljes vallalkozoi dij 60%-o0s mértékéig jogosult benyujtani
az. engedélyezési tervdokumentaciok hatésdg altali jovdhagyds utdn a jogerSs épitési
engedély megszerzését kbvetden.

Villalkozé a 3. rész-szamlat a teljes vallalkozdi dij 90%-o0s mértékéig jogosult benyujtani a
kiviteli tervdokumentacid elkészitését és leszallitdsét, és az igazolt teljesitést kvetden.
Vallalkoz6 a 4. rész-szamlat a teljes vallalkozéi dij 95%-o0s mértékéig jogosult benyujtani a
megvaldsui6 kivitelezés miiszaki ellendr altal leigazolt 50 %-os késziiltsége esetén.
Villalkozé a végszamlat a netté vallalkozasi dij 100%-4t eléré megvaldsult teljesités
esetén (a kivitelezési munkdk befejezésével egyidejiileg, amely id6pontig az elbirt tervezdi
mivezetési alkalmakat is teljesiteni kell) az igazolt teljesitést kvetden nydjthatja be.

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, tAmogatassal, tAmogatasi szerz6dés alapjan valosul
meg. Megrendel6é a szamla kifizetésénél a tdmogatdsi szerz6dés szerinti ut6finanszirozast
alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseire.

Az egyes szamldk esetében a teljes Ssszeg megtéritése P4pa Véros Onkorményzata altal
kozvetleniil a Vallalkozé  ........ocoveiiiinnin. pénzintézetnél vezetett
........................... pénzforgalmi szdmlajara t6rténik.

A szamlak kifizetése a szerzodésszer(l teljesités igazolasat kdvetGen torténik a hatalyos
jogszabdlyoknak megfelelden a szdmla kidllitisanak napjat koveté 30 napos fizetési
hataridével magyar forintban (HUF).

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel$ a szerzédés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadisardl legkésdbb a Vallalkozé teljesitésétol,
vagy az err8l szo6lo irasbeli értesités kézhezvéielétd] szamitott tizendt napon beliil irasban
koteles nyilatkozni.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Megrendelé az
ellenszolgéltatds teljesitése sordn a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjan
fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében a Megrendeld a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkotdtt szerzddésen alapuld ellenszolgéltatasbdl eredd tartozdsédval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemi és lejart kvetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozét a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld osszegll
késedelmi kamat illeti meg.

A szerzddés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés idépontjaban Villalkozénak
nincs lejart add- vagy koztartozdsa megrendel6 felé.

5.10. Megrendeld eloleget nem fizet.

Megrendeldi kitelezettségek:

6.1.

6.2.

6.3.

Megrendel§ a tervezési munkat figyelemmel kisérheti, ellen6rizheti. Kérésére a Vallalkozo6
kételes rendelkezésre alini, és menet kozben az elkésziilt tervrészeket bemutatni. A
Megrendel$ altal tett észrevételeket a tovabbtervezésnél figyelembe kell venni.
Megrendelé koteles a tervezéshez sziikséges adatokat, iratokat a szerzddés alairdsaval
egyidejiileg a Vallalkozo részére atadni.

Amennyiben a tervek készitéséhez tovabbi adatszolgaltatds vagy kozbens6 intézkedés
vélik sziikségessé, a Megrendel6 a Vallalkoz6 felsz6litasatol szamitott 3 munkanapon beliil
koteles azokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Veszprém, 2018, februdr 13. VeszprémBer Zrt,
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6.4. A Megrendel6 adatszolgéltatdsi, illetve kozbensé intézkedési késedelmével,
adatmodositasdval, valamint erre vonatkozo6 kiildn megallapodas esetén az adatoknak a
Vallalkozo atjan t&rténd beszerzésével felmeriils tobbletksltségeket a Megrendeld viseli.

6.5. Megrendel6 a szerzddésszerll teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.

6.6. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsarél
gondoskodni tudjon — ha
e) a Villalkozo vallalkozasaban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjidban meghatarozott feltétel;

f) a Villalkozé kdzvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.

Villalkozdi kitelezettségek:

7.1. Villalkoz6 az ajanlatban felsoroltakon kiviil a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a
szerzodeés megkotésének id6pontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében -
a szerz8dés teljesitésének idodtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelnek valamennyi
olyan alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzdés teljesitésében, és - ha a
megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benynjtani arrol
is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem 4ll a megel6zé kdzbeszerzési
¢ljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt.

7.2. Az alvéllalkozokkal szemben tdmasztott vallalkozdi kdvetelmények a vallalkozdi
szerzddésben rogzitett mértéket nem haladhatjdk meg (fizetési hatarids, jotallas, kothér
stb.), azoknak aranyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

7.3. Viéllalkoz6 a munkat a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott szabdlyoknak, és
eloirasoknak megfelelden koteles elvégezni.

7.4. Villalkozo nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozo
adokateles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

7.5. Vallalkozo koteles a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szaméara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143, § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiten.

7.6. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkoz6 koteles a szerz6déshez arra vonatkozéd
meghatalmazdsét csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtél a magyar adohatosag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil,

7.7. Vallalkozé a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik biztositast kétni:

Megrendel6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan elbirja, hogy a
Villalkozoként szerzbdo fél koteles felel6sségbiztositasi szerz6dést kotni, vagy a meglévd
felelosségbiztositasat Kkiterjeszteni jelen beruhdzésra vonatkozéan is az aldbbi
felel@sségbiztositasi mértékre tekintettel: kartéritési limit 6 milli6 forint/év, illetve
kéreseményenként 2 milli6 forint/kar.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zri.
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Vallalkozé a biztositasok meglétét a szerz6déskdtést kovetd 5 munkanapon beliil kételes
Megrendel6 felé bizonylatolni.

7.8. Viallalkoz6 koteles a masik két részfeladat nyertes ajanlatieviként szerz6d6 Vallalkozdival
egylittmikddni a teljesités soran, amennyiben a szerz6déskotést megel6zd kdzbeszerzési
eljards harom részfeladatanak eltér6 a nyertese.

8., Megrendeld és Villalkozo képviselete:

Szerz0do felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatosan
Megrendeld részérél:

Dr. Aldoz6 Tamés polgérmester

Viallalkoz6 részérol:

jogosult eljarni.

9., Szerzodést biztosité mellékkitelezettségek:

9.1. Vallalkozdnak felr6hatd teljesitési késedelem esetén késedelmi kotbért koteles fizetni. A
késedelmi kotbér mértéke: a szerz6dés szerinti nett6 ellenszolgaltatds 0,6 %-a/nap minden
megkezdett (késedelemmel érintett) naptari nap utdn, de maximum a szerzddés szerinti
netté ellenszolgaltatas 12 %-a, amelyet Megrendeld a Vallalkozdval szemben
érvényesithet.

9.2. Amennyiben Vallalkozé 20 naptiri napot meghaladé késedelembe esik, Megrendeld
jogosult a szerzddéstdl egyoldali nyilatkozattal elallni, és a Véllalkozot megilletd az
elallasig végzett munka szerzédés szerinti ellenértékébsl a meghitsulas miatti karat és
tobbletkoltségét levonni.

9.3. Mind a részteljesitési hatarid6k, mind a végteljesitési hatdridé kotbérterhesek.

94. A szerz6désben véllalt kdzbens$ intézkedések elmulasztasdb6l adodd hibas teljesités
esetén a Villalkoz6 &ltal fizetendd kotbér mértéke a netté vallalkozasi dij 10%-a. Az
elégtelen, illetve hibas tervezésbdl fakadd tervkiegészitéseket, korrekcidkat a tervezési dij
tartalmazza. A javitasokat, hidnypotlasokat a Véllalkoz6 kiteles szolgéltatni 8 napon beliil.

9.5. Vaillalkozo felelossége kiterjed az altala atadott tervek és egyéb miiszaki dokumentaciok
tartalmara. Amennyiben az 4ltala készitett miiszaki dokumentaci6 tartalma jogszabalyba
iitkozik &s ezaltal -alapot szolgéltat az ez alapjan épitési kivitelezésre lebonyolitott
kézbeszerzési eljaras Kozbeszerzési Dont6bizottsag elbtti eredményes megtamadasdhoz, a
kiszabott birsdg megfizetésére Véllalkozé kozremiikddése aranyiban Véllalkozoi
felel6sségbiztositdsén keresztiil anyagi felelosséget vallal.

9.6. Vallalkozé az engedélykételes és a kiviteli tervek kozotti esetleges miiszaki tartalmi
eltéréseket egy fedvényterv segitségével kiteles bemutatni a Megrendel6 szamara.

9.7. Meghitsuldsi kétbér mértéke: a véallalkozési szerzOdés szerinti, afa nélkiil szédmitott
ellenszolgéltatas 20%-a.

10., Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossdg:
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10.1.

10.2,

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8,

10.9.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti
kotelezettséget - ezen beliil kiilondsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet -
jelentés gyakorlattal rendelkezé tervezOkidl elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tuddsa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozd
jogi normék (tdrvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat k6zzétevd nemzeti szabvanyok,
eurdpai miiszaki engedélyek, kdzds miszaki eldirdsok, nemzetkdzi szabvinyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanldsok, nemzeti szabvanyok,
nemzeti miszaki engedélyek, nemzeti miszaki eldirdsok, illetve kialakult szakmai
kovetelmények alapjan teljesiti. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendelé szakmai ¢s gazdasdgi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett a tudomdsdra jutott megrendeldi érdekek
érvényesitésével jar el.
Vaéllalkozo jotall a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszert
teljesitéséért, tovabbad az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
min6ségéért, fiiggetlentil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza,
Véllalkoz6 az 1. pontban eldirtakon til olyan tervdokumentacidt koteles szolgaltatni,
amely a korszerti miiszaki kdvetelményeknek és a hatosagi elbirdsoknak megfelel.
Amennyiben a tervek készitésének ideje alatt a vonatkozo jogszabalyok, illet6leg milszaki
eldirasok barmelyike médosul és a tervek annak hatdlya ald esnek, ugy a sziikséges
modositasokat a tervekben at kell vezetni. Az atvezetés kidvetkeztében keletkezd tdbblet
koltség a Megrendeld felé nem érvényesithet.
Villalkozo6 az esetleges tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a
Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol tovabbadta, A
tervezési hibakbol ad6dd, tervmodositassal jaro koltségek a Vallalkozot terhelik, amelyet a
Megrendeld felé nem harithat at. Véallalkoz6 joétallasat, szavatossagat nem korlatozza és
nem zdrja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetve a tervek atadasakor a Megrendeld
nem tesz kifogést a Véllalkozé szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban,
Villalkozé véllalja, hogy jelen szerzédés teljesithetOségét érdemben veszélyeztetd, illetve
a teljesitést konkrétan akadédlyozd koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti a
Megrendel6t.
Amennyiben az akadély elhdritdsa nem lehetséges és/vagy 3 napon beliil nem realizilhaté,
Felek egyezteté targyalason allapodnak meg a tovabbiakrdl, kiildndsen a jelen szerzédés
1., 3. és 4. pontjaban szabalyozott kérdésekre.
Villalkozé az altala végzett munkaért kellék- és jogszavatosségot villal, kijelenti, hogy az
altala készitett terv mas szerzék jogait és érdekeit nem sérti. Villalkozo felelés az
épitészeti- miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi, biztonsdgi és szakmai szabélyok,
épitési eldirdsok betartdsaért, tovabbad az &ltala készitett tervek szakszeriiségéért. A
Viallalkoz6 a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése alapjan szavatol azért, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely az altala készitett terv felhasznélasat akadalyozza, vagy korlatozza.
Vallalkozo felelos:
a) a miiszaki tervezésre vonatkozd mindségi, biztonsagi és szakmai szabalyok és
eléirasok betartaséaért,
b) az éltala készitett tervek szakszer(iségéért,

Szerydi jogok:

11.1.

A felek rogzitik, hogy a tervdokumentécidban megtestesiilé szellemi alkotds a tervezd
tulajdona, ily mddon a szerzbi jogrol sz6l6 1999, évi LXXVI. trvény szerinti személyhez
fiz6d6 jogok a tervek létrejittétdl kezdve megilletik a Vallalkoz6t.

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.

68



wPipa TOP-2,1.1-15-VEI-2016-00002 ,, Barnamezds teriiletek rehabiliticidia” cimif projekt engedélyerdsi és L 6 q
kivitell tervdokumentdcidjdnak elkdszitdse hdron akeidteriiletre vonatkozdan és a kivitelezds alatt a tervezdi
milivezetds feladatainak elldtdsa”

Kézbeszerzdsi dokumentumok
11.2. Vallalkozd a jelen szerz6dés alairdsdval az altala - a jelen szerzédés szerint - készitett
tervek anyagi formédban vagy nem anyagi formdban t6rténd felhaszndlasira a
Megrendeldnek kizardlagos engedélyt ad id6beli korlatozas nélkiil, amely engedély
kiterjed a tervek kivitelezésére.
11.3. Vallalkozo kifejezetten hozzéjarul ahhoz, hogy a Megrendelé a fent koriilirt engedélyt a
szerzOdésben foglalt cél megvaldsitasa érdekében harmadik személyre atruhazza, illetve
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a tervek megvaldsitasara.
11.4. A felek rogzitik, hogy a tervezési dij a felhaszndlas dijat is magdban foglalja.
11.5. Megrendeld a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzbdéssel kapesolatban rendelkezésre
bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds tekintetében azzal a
tovabbiakban szabadon rendelkezik.
11.6. A szerz6i jogrol szolo 1999. évi LXXVL. térvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan
Megrendelé a szerzddés teljesitése sordn keletkezett, szerzéi jogi védelem ala esd
valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizarolagos
felhasznalasi jogot szerez. Vallalkozé kijelenti, hogy a tervdokumentacié atdolgozasanak
és/vagy tovabbfejlesztésének jogat nem tartja fenn, a felhasznalasra vonatkozé jogat atadja
a Megrendeld részére.
11.7. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel$ szamdra keletkezett rendelkezési jog magaba
foglalja az alabbiakat:
a terv egyszeri megvalositasan t0l a terv és annak részletei nyilvanossagra hozatala,

- atdbbszorozése,

- az atdolgozasa,

- atovabbtervezése,

- aprojekt zardsat kovetden a késbb felmeriilé tulajdonosi igények alapjan a Vallalkozd
kildn hozzéjarulasa és egyéb igénye nélkiil az 4talakitas joga.

12., Egyéb rendelkezések:

12.1. A Véllalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozdiért dgy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkoz6 miatt felelés minden kérért,
amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

12.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendelének korszeriiségi nyilatkozatot kell kémie a terv
felhasznaldsa el6tt, ha a tervdokumentacié szolgaltatdsatol szamitott 3 éven beliil a
kivitelezés nem kezd6dik meg, ennek dijazasarol felek kiilon szerzédés keretében
rendelkeznek.

12.3. Ha a Megrendel6 azt elmulaszija, Ugy a Tervezd szavatossagi feleléssége megsziinik.

12.4. Az allamhéztartasrol sz6l6 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. tdrvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen a Megbizott kijelenti, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil.
Fentiek megvaltozdsa esetén a Megbizott haladéktalanul kételes a Megrendel6t
tajékoztatni. A valotlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a
Megrendelé azonnali hatéllyal felmondja, vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem
kertilt sor — a szerz6déstol elall.

13., Jogvitdk rendezése:
13.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés kdzbeszerzési eljards eredményeként jott létre, igy a
szerzOdés teljesitése, moédositasa sordn a Kbt, eldirdsai érvényesek.
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13.2. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerz6i jogrol sz6l6
1999. évi LXXVL tb6rvény megfelelé rendelkezései, valamint a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az irdnyaddk.

13.3. A vitas tigyekben a peréricktol fiiggden a teljesités helye szerinti birosag az illetékes.

Szerzddésher farfozo dokumentumok:

1. szamt melléklet: Meghatalmazas a Villalkozéra vonatkozé adatok ad6hatésagtol t6rténd
beszerzésérol (Kiilfoldi adoilletdségil véallalkozd esetén),

A szerzddés alapdokumentuma az eljarast megindito felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok és
a Vallalkozo ajanlata, valamint az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerz6dés 4 (négy) egymassal mindenben megegyezé eredeti példanyban késziilt, melyet a
Szerz6dd felek elolvastdk, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyez0t jovahagydlag alairtak.

Pdpa, 2018. ... ervieemenmeeneney 20018, e
Megrendelé Villalkozé
Dr, Aldozé Tamas
polgarmester

Jogi ellenjegyzés:

---------------------------------------------------

Kanozsainé dr. Pék Maria
cimzetes f0jegyz6

Papa, 2018, ................

Pénziigyi ellenjegyzés:

....................................................

Sternerné Szalai Krisztina
koltségvetési csoportvezetd

Papa, 2018. ..................
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VII. TANULMANYTERV
(kiilon dokumentalva)

Veszprém, 2018. februdr 13. VeszprémBer Zrt.



		2018-02-13T08:44:28+0100




