Papai Varosfejleszté Tarsasag Kft. ,Papa, Belterileti utak felljitasa”
8500 Papa,
Fé u. 12, Kiegészitd tajékoztatas nyljtasa

Tisztelt Ajanlattevo!

A Pépa Varos Onkormanyzata megbizasabdl a Papai Varosfejlesztd Tarsasag Kit. ,,Papa, Belteriileti utak feluiji-
tasa” elnevezéssel nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott a Kbt. lIl. része alapjan.

Az ajanlati felhivassal és dokumentacioval kapcsolatosan Ajanlattevék az alabbi kérdéseket tették fel, melyekre
Ajanlatker6 a Kbt. 56. § alapjan az alabbi kiegészité tajékoztatast nyuitja:

1. KERDES:

Papa, Korona utca meret és mennyiség-kimutatasaban szereplé mennyiségek tébb helyen eltérnek az excel
formaban kiadott kdltségvetési kiirastol. A méret és mennyiség kimutatasban szamolt mennyiségek egyeznek
a kiadott miiszaki tervekhez. Kérjlik, hatarozzak meg, melyik kéltségvetést arazzuk be, illetve mibél adodnak
a miszaki eltérések az excel formatumu koltségvetési kiirasban!

1. VALASZ:

Levelem mellekleteként csatolom a modositott arazatlan koltségvetést.
(a rész Korona utca arazatlan kéltségvetés - MODOSITOTT.xIs)

2. KERDES:

Papa, Vasar-Torok Balint kdrforgalmi csp. Vasar utcai ki- és behajtd agak altal érintett viz gerincvezeték be-
szakadasa altal okozott karok helyreallitasi munkaihoz adott kdltségvetési kiiras mennyiségeihez nem tartozik
mUszaki leirés, helyszinrajz és mintakeresztszelvény. A kiadott szakvéleménybdl nem dertil ki, mekkora feli-
leten kell elvégezni az altalaj cseret, illetve milyen palyaszerkezetben kell megépiteni az (j burkolatot. Kérjlik
a miszaki dokumentumok potlasat!

2. VALASZ:

A koltségbecslesben teljes szélességli burkolat és jarda helyreallités szerepel, 20 méter hosszban. Java-
solt a 20 cm Hk védéréteg, 20 cm Ckt és min. 8 cm aszfalt beépitése.

3. KERDES:

Papa, Varkert utca mlszaki dokumentacioban 1évé jarda atépitést (meglévé jarda bontésa, U] jarda épitése
15 cm HK, 15 cm Ckt-4, 3 cm AC4 rétegrenddel, kerti szegély épitéssel 403 fm hosszon) a kéltségvetési kiiras
nem tartalmazza. Kérjik a T. Ajanlatkérot, pontositsa az elvégzendé munkakat a hozza tartozo kéltségvetési
kiirassal egyitt!

3. VALASZ:

Uj jarda épitésére nem keril sor. A meglévé jardaban — a szegély bontasakor esetlegesen — keletkezé
karosodasok javitasat el kell végezni.

Felhivom a Tisztelt Ajanlattevé figyelmét, hogy Ajanlattevd kdteles az ajanlatot a kiegészitd tajékoztatas figyelem-
bevételével elkesziteni s benyujtani.

Ajanlatkéré a Kbt. 56. § (4) bekezdése, a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, tovabba a Kbt. 52. § (5) bekezdése
alapjan az ajanlattételi hatéaridét 2017. augusztus 29. 14:00 érara modositja. Az errdl sz6ld hirdetmény feladasa
folyamatban van a Kozbeszerzési ErtesitSben, illetve a modositott arazatlan koltségvetés letdlthetd a
http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-
2017-evben cimrdl.

Papa, 2017. augusztus 16.

felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado



