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VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyreszrél a Papa Varos Onkormanyzata (székhelye: 8500 Papa, F& u. 5.
képviseletében: dr. Aldozé Tamas polgarmester; bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11748045-
15429410; adészam: 15734178-2-19) a tovabbiakban, mint Megrendelé,

masrészrél a Strabag Altalanos Epité Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D
éplilet; képviseletében: Férhécz Gabor féépitésvezeté é Samsonné Herczeg Ildikod gazdasagi vezetd;
bankszamlaszam: Unicredit Bank 10918001-00000068-69620007; adoszam: 11705053-4-44) a
tovabbiakban, mint Vallalkozé (a tovabbiakban egytt: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az
alabbi feltételek szerint:

l.
El6zmények

1. A Papai Varosfejlesztd Tarsasag Kft. — a 2017. junius 22.-én kelt megbizasi szerz&désben
foglaltak szerint — Megrendel6 nevében nyilt kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kdzbeszerzési eljaras) folytatott le ,Papa, Belteriileti utak felujitasa” cimen a
kdzbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része alapjan.
Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras targyat és mennyiségét az ajanlati felhivas 11.2. pontjaban
hatarozta meg.

2. Megrendeld a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal
dsszevetette, és dontését 2017. szeptember 27. napjan kihirdette. Megrendeld kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a kdzbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevé Vallalkozo
lett az alabbi rész tekintetében:

b) rész - Vasar utca felujitasa

Il.
A szerzddés targya

3. Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja a szerzédes targyat képezo, 1/2. pont
szerinti létesitmény (a tovabbiakban: létesitmeny) épitési munkainak teljes korl megvalositasat
a jelen szerz6déshez kapcsolodd egyéb mellékletek, igy kilonésen az ajénlati felhivas és
dokumentacio tartalma szerint. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld
szamara a jelen szerz6désben meghatarozott munkakat sajat kéltségen elvégzi.

4. Vallalkozo feladata tovabba minden egyéb a feladat megvaldsitdsahoz sziikséges munka
elvégzése és koltségeinek viselése, kilonds tekintettel azon mellékmunkéakra és réaforditasokra,
amelyek a vonatkozd szabvanyok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzésehez
tartoznak.

5. A kdzbeszerzési eljarashoz, illetéleg a jelen szerz6déshez kapcsolodd vagy annak mellékletéet
képezé okiratokon kiviili egyéb tervek, dokumentumok elkészitése Vallalkozé feladata. Az ilyen
terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben 6sszhangban kell lennilik a kbzbeszerzési
eljarassal és a jelen szerz6déssel, és azokat el6zetesen Vallalkozo koteles jovahagyas céljabol
Megrendelének bemutatni.

Barmilyen Vallalkozo6 vagy tervezéje altal kezdeményezett miiszaki valtozas végrehajtasa elétt
Vallalkozo kételes a valtozas koltségkihatasait bemutatni, és Megrendel6vel jovahagyatni. A
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véltozas végrehajtasa csak ilyen jovahagyas utan lehetséges, mert az e nélkil végzett
barmilyen eltérést a Vallalkozo6 sajat kockazatara hajtja végre.

A megvalositas koltsége nem haladhatja meg Vallalkozé ajanlataban megjelolt ellenszolgaltatas
0sszegeét.

Vallalkozo kijelenti, illetve kotelezettséget vallal arra, hogy

- a jelen szerz6dést, annak mellékleteivel és a kapcsolodd iratokkal egyiitt teljes koriien
megvizsgalta, hianytalanul elolvasta és megértette, azt korlatozas nélkil jelen alairasaval
jogilag kotelezének ismeri el;

- az ajanlatkéresi dokumentaciot megismerte és azt a munka elvégzésének alapjaul
megfelelének talalta;

- adokumentacio és egyéb okiratok szoveget megértette, azokat nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelmiinek;

- az esetleges felvilagositas kéréseknél kielegitd, elégséges magyarazatot kapott;

- a szerzGdés targyat jelen szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen és az abban
szabalyozottak szerint, a vonatkozé magyar el6irasokat betartva, . osztalyt min6ségben
és |. osztalyu anyagok felhasznalasaval a szerz6dés szerinti hataridében, sajat koltségén
hiba- és hianymentesen elkésziti.

Vallalkozé a jelen szerz6désbdl eredd jogainak és kotelezettségeinek harmadik személyre
tortend atruhazasara nem jogosult. A jelen szerzédést Vallalkozénak kell teljesitenie. A
teljesitesben 10 % feletti alvallalkozoként, illetéleg egyeb résztvevéként csak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vallalkozo ajanlataban megjeldlt. Felek az utobbi
rendelkezéstdl csak akkor térhetnek el, ha az altaluk elére nem lathaté oknal fogva, a
szerzédeskotést kovetden beallott kdriiimény folytan a szerzédés vagy annak egy része nem
volna teljesithetd és Megrendel az egyéb személy, szervezet kdzremikddésehez hozzajarult.

A 7. pontban szabalyozottakon tilmenden Vallalkozé a kdzbeszerzési eljaras soran megijelolt
alvéllalkozéin kivili, a teljesittsben 10 %-ot meg nem haladd mértékben részt vevd
alvallalkozot kizarélag Megrendeld egyetértésével vehet igénybe.

Vallalkoz6 a fentiekkel 6sszhangban igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna, alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan
karert is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be.

.
Teljesitési hataridék
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé jelen szerzédésben vallalt épitési munkakat az
ajanlataban foglalt teljesitési litemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés miiszaki atadasa megkezdésének hatarideje: 2017. december 8.

IV.
Felek jogai és kotelezettségei, egyiittmiikodése

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben foglaltak maradéktalan megvalésitasa
érdekében folyamatosan egyittmikodnek, és idében tajékoztatjak egymast nem csupan a
szerzGdéses kotelezettségek teljesitésérdl, de minden olyan kortiiményrdl (tény, adat, kérdés),
amely a szerz8dés teljesitésére kihatassal lehet.
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Fenti kotelezettségiknek megfeleléen Felek képvisel6ik utjan a késébbiekben meghatérozott
idépontokban, de legalabb hetente egymassal személyesen egyeztetnek, helyszini koordinaciét
tartanak.

Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédes, illetve Megrendeld
utasitasai szerint koteles eljarni.

Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésere, illetbleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a munka megkezdéséhez sziikséges allapotban a jelen
szerzédés megkotését kovetden meghatarozott idépontban atadni. Vallalkozé koteles a
terliletet biztonsagosan bekeriteni és 6rizni, a megfeleld baleset- és tlizvédelemrdl a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen gondoskodni. A felvonulas, valamint a kézmd-, és energiahasznalat
kéltségei Vallalkozot terhelik. A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadéas-atvétel idépontjaig
Vallalkozé felelésséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek, eszkdzok, berendezések és épitési anyagok tarolasat és 6rzését, az élet- és
vagyonbiztonsagot.

Vallalkozo kételes a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és
gyors befejezését. Ennek megfeleléen Vallalkozo koteles Megrendel6t minden olyan
kérilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy hataridében
torténd elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
Vallalkozo felelésséggel tartozik.

Vallalkoz6 a munka megkezdését a vonatkozd el6irasoknak megfeleléen az épitési naploba
bejegyzi, s azt folyamatosan vezeti, illetfleg az épitkezés helyszinen tartia a munka
befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges korilményt, adatot és
utasitast rogzitenek az épitési naploban.

Vallalkozo felelés miiszaki vezetéje és adatai:

Név: Forhécz Gabor féépitésvezetd

Lakcim: 8060 Mor Almos vezér u.. 51.

Telefonszam: 30/677 0377 ’ ’
Jogosultsagi kam. sz.: MV-KE/A 07-50229; MV-VZ/A 07-50229; FMV-Ep/A-MEK 07-10259

Megrendeld altal a kapcsolattartasra kijelolt személy:

Név: Molnar Istvan varosfejlesztési osztalyvezeto
Telefonszam: +36 89515084

Név: Albert Henrietta beruhazasi tgyintézé
Telefonszédm: +36 89515053

Név: Nyitrai Zsolt mliszaki ellenér
Telefonszam: +36 703800448

Vallalkozo altal a kapcsolattartasra kijel6lt személy/szervezet:

Név: Czintula Rdbert epitésvezetd
Telefonszam: 30/382 9935

Felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijel6lt képviseldi jogosultak Megrendeld, illetve Vallalkozo
nevében az épitési naploba torténé bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerz6dés modositasat.

Megrendeld, illet6leg az altala kijelolt személy vagy szervezet a Vallalkozo, annak alvallalkozdi,
iletleg a teljesitésbe bevont egyéb kdzrem(ikoédok tevekenységét és munkavégzését
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mindenféle korlatozas nélkil, barmikor jogosult ellendrizni. Az ellenérzés azonban a sziikséges
mértéken fellil nem zavarhatja Vallalkozé6 munkavegzését.

Megrendel6 minden beépitendé anyag és elvégzett munka ellendrzésére jogosult a helyszinen,
vagy a gyartas helyen. Az ellendrzést és a mintavetelt végzé személyeket Megrendeld jeldli ki.
Az épitkezés soran az eldirtak szerint el kell végeztetni a megfeleld vizsgalatokat. A mintavételi
és ellendrzési koltségek Vallalkozot terhelik. Megrendeld barmilyen proba, vizsgalat fliggetlen
szakertd altal valo elvégzését elrendelheti. A vizsgalatok koltségét, amennyiben azok igazoljak,
hogy nem felel meg a minéség az elbirtaknak, vagy Megrendel6 altal adott utasitasnak,
Véllalkozo viseli. Ellenkezd esetben a kéltség Megrendel6t terheli. Az eltakarasra keriil6
munkék elkésziltének vérhaté id8pontjarol Vallalkozo kételes Megrendelét 48 (negyvennyolc)
oraval megel6zben épitési napléban értesiteni.

Vallalkozd kotelessége a bontési anyagok, hulladékok és kornyezetkarosito anyagok
kornyezetvedelmi  kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterllet melletti csapadékviz elvezetd rendszerek miiszaki allapotanak megovasa és
rongélodas esetén azok helyreallitasa.

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdve teszi, hogy a szerzédessel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon - ha

a) Vaéllalkozoban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Vallalkozd nem fizet és nem szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében mertiinek fel, és melyek a Vallalkozd adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo koteles elvégezni a szerzédés alapjat képezd miszaki dokumentacioban
kimutathatéan meglevs, Vallalkozd altal készitett arazott kéltségvetésben szerepld tételt,
amelynek mennyisége el6re nem lathaté miiszaki sziikségesseégbdl ndvekszik (tobbletmunka).
Tobbletmunka vegzése esetén Vallalkozot tovabbi dij nem illeti meg.

A szerzédés alapjat képezd dokumentacioban nem szerepld, elére nem lathato
szliksegessegbdl kilon megrendelt tétel a potmunka. Felek rogzitik, hogy pétmunka végzésére
kizarélag szerz6désmodositassal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjaban foglalt feltételek
fennéllasa esetén van lehetdség.

V.
A szerzédés teljesitése
Megrendeld kizarélag a hiba- és hianymentes, |. osztalya mindség(i teljesitést veszi at.

A miszaki atadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése alapjan Megrendel6 tiizi ki. A
vallalt teljesitési hataridére szolo készre jelentés leadasanak legkésébbi idépontja a vallalt
hatarid6 lejarta el6tti 7. nap. Az eljarast Megrendelé a készre jelentés kézhezvétele utani
legkorabban 7. napra t(izi ki.
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. A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsa megkezdésének feltétele a szikséges és a
miszaki dokumentaciéban meghatarozott valamennyi letesitmény rendeltetésszerii hasznélatra
alkalmas készliltsége az elirt bizonylatokkal.

A miszaki atadas-atvételre és annak idépontjara a Polgéari Térvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V.
térvény (tovabbiakban: Ptk.) rendelkezései az iranyaddk. A miiszaki atadés-atvétel keretében
észlelt Gzemeltetést nem akadalyozé hianyokat és sziikséges munkékat Vallalkozo térités
nélkiil és az akkor meghatarozasra kerilé hataridore koteles elvégezni (hianypétlas).

Az atadas-atvételi eljaras fentiek szerinti maradéktalan teljesitése esetén az eljarasrdl Felek
jegyzokonyvet vesznek fel. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sikertelen, ugy Véllalkozo az
ismételt atadas-atvételi eljarasra uj idépont megallapitasat kezdeményezi Megrendelonél.

Végszamla csak a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetéen nyujthato be.

Vallalkozo hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eléirt hataridén beliil,
illetéleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.

Az atadas- atvételi eljarastol szamitott egy éven belill az épitési beruhdzas munkait ismételten
meg kell vizsgalni (utéfellilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el6 és hivja meg
arra Vallalkozot.

VL.
Modositasok

Felek tudomassal birnak arrél, hogy a jelen szerz6dés modositasara kdzos megegyezéssel,
kizarélag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljestilése esetén van mod. Megrendel6 e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerild épitmény vagy egyes részeinek
mindségi, mennyiségi valtoztatasara.

Nem mindsil Megrendeldé részérél torténd véltoztatasnak, ha a tervmodositas a Vallalkozo
érdekkorében felmeriilt ok miatt szlikséges (pl. az eldirt anyag nem szerezheté be).

Minden, a jelen szerzédéshez és az azt megel6z0 kdzbeszerzési eljardshoz kapcsolodo
tervdokumentaciot és egyéb okiratot Vallalkozd a kivitelezhetéseg szempontjabdl a
szerzodeskotést megelézéen sajat  felelésségére ellenérzott.  Erre  tekintettel a
tervdokumentacio, illetéleg az egyéb okiratok esetleges hibajara vagy hianyosséagara vald
hivatkozassal a késébbiek soran szerz6désmodositas nem kezdeményezhetd.

Amennyiben a kivitelezés soran elére nem lathaté mdiszaki problémakkal kapcsolatosan
Vallalkozénak kérdése mertil fel, igy Megrendel6 erre 5 (6t) munkanapon belil a sziukséges
felvilagositast megadija.

Vallalkoz6 kotelezettsége, hogy az érdekkorében felmerilé esetleges modositasok,
pontositasok, tervértelmezések (a tovabbiakban egyiitt: modosités) rendezéséhez a tervez6
kozremikodését és rendelkezésre allasat biztositsa. Abban az esetben, ha a modositas
Vallalkoz6  érdekkorében meril  fel, Megrendel6 jogosult a modositas szakmai
megalapozottsagat Vallalkozo kéltségén ellendriztetni.

Hataridé médositas indokaul id6jarasi tenyezé nem szolgalhat.

VII.
Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

Vallalkozot a jelen szerzGdésben meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért
Osszesen netté 28.998.982-Ft + 27 % AFA, azaz nettd huszonnyolcmillio-
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kilencszazkilencvennyolcezer-kilencszaznyolcvankettd forint + 27 % altalanos forgalmi ado
0sszeg( vallalkozoi dij illeti meg. Ennek megfeleléen a véllalkozoi dij telies bruttdé 6sszege:
36.828.707,-Ft, azaz bruttd harminchatmillio-nyolcszazhuszonnyolcezer-hétszazhét forint.

Vallalkoz6 1 db el6leg-, 1 db rész- és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.

- el6legszamla
- esedékessége: munkaterillet atadasat kovetéen.
- mértéke: a teljes nettd vallalkozéi dij 20 %-a, azaz nettd 5.799.796,-Ft.

- részszamla
- esedékessege: 50%-o0s késziiltségi fok elérését kdvetden
- mértéke: a teljes nett6 vallalkozoi dij 50 %-a, azaz netté 14.499.491,-Ft.

- végszamla
- esedékessége: atadas-atvételi eljaras sikeresen lebonyolitasét, valamint az erre
vonatkozd jegyzékonyv alairasat kovetéen.
- mértéke: a teljes nettd vallalkozoi dij 30 %-a, azaz nettd 8.699.695,-Ft.

Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a
teljesites Megrendeldi teljesitésigazolasat kdvetéen benyujtott szamla ellenében, a Megrendeld
altali kézhezvételéetdl szamitott 30 napos fizetési hataridével, banki atutalassal keril sor,
figyelemmel az adozés rendjérdl szolé Art. 36/A. §-a és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére,
valamint a 6:42-45. §-aira is. Megrendel6 kizarlag a vonatkozd jogszabalyokban
meghatarozott alaki és tartalmi kovetelmeényeknek megfelelé szamlat fogadja be.

Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseétdl eltéréen, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra — Megrendeld
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. §-aban foglalt szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket.

Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés keretében megvalosuld épitési munkak nem szamitanak
engedélykoteles épitési tevékenységnek, ezért annak szamlazasa a szamviteli-, illetve adozasi
jogszabalyoknak megfelel6en az ,egyenes Afa” szabélyai szerint torténik.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti.
Kifizetések az Art. 36/A. § hatalya ala tartoznak.

VIII.
Késedelmes, hibas teljesités, meghiusulas

Felek megallapodnak, hogy amennyiben ajanlataban foglalt teljesitési hataridét a Vallalkozo
késedelmesen  teljesit, Ggy nettd  144.995-Ft, azaz  szaznegyvennégyezer-
kilencszazkilencvendt forint késedelmi kétbért koteles fizetni naptari napi késedelmi kotbérkeént.

Megrendel6 az el6z6 pontban meghatérozott késedelem miatt felmerdld — kotbert meghaladé -
kéranak érvényesitésére is jogosult.

Amennyiben a teljesitési hataridé tekinteteben Vallalkozd szaméra felréhaté méddon 30
(harminc) napot meghaladé késedelembe esik, gy azt Felek olyan fokl szerzédésszegésnek
tekintik, amely alapjan Megrendeld — figyelemmel a Ptk. vonatkozo rendelkezéseire -
gyakorolhatja felmondasi jogat, valamint jogaban all Vallalkozét a munkateriletrél levonultatni
és a hatralevd munkat mas vallalkozoval befejeztetni. A mar teljesitett munkarészekre
Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit az ilyen beavatkozas nem modositja
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Ha a munka végzése soran a tények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas
lesz, a Megrendeld a fogyatékossag kikliszobolésére tiizott megfeleld hataridé sikertelen eltelte
utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredd jogokat.

Vallalkozo a szerzédeés teljesitésének meghitsulasa esetére a teljes netto vallalkozoi dij 20%-
val megegyez6 &sszegli meghiusulasi kotbér megfizetését véllalja. Felek a szerzédés
teljesitését kilonosen akkor tekintik meghiusultnak, ha:

- Vallalkozo ellen csdd-, felszamolasi, végelszamolasi, vagy kényszertorlési eljaréas indul;
- Vallalkozo méltanyolhaté ok nélkiil nem kezdte meg a szerzédés teljesitését;

- Vallalkoz6 a teljesitést felfliggesztette és Megrendel6 erre iranyuld irasbeli
felszolitasanak kézhezvételét kovetd 10 (tiz) napon belil nem folytatta;

- Vallalkozo a jelen szerzédés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvéllalkozot vagy
egyéb kdzrem(ikodét a teljesitésbe;

- Vallalkozé egyeb sulyos szerzédésszegést kovet el.

Vallalkozoval szemben abban az esetben lehet meghiasulasi kotbért érvényesiteni, ha a
szerz6dés meghiusulasaért Vallalkozo felelds.

Amennyiben Vallalkozé Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles azt a kotbérigény
Megrendeld altali kozlését kovetéen haladéktalanul, irasban megtenni.

Felek megallapodnak, hogy Megrendeld jogosult az esedékesseé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett vallalkozoi dijbél levonni, vagy mas modon érvényesiteni, valamint amennyiben
Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kéra keletkezik, azt jogosult Véllalkozoéval
szemben érvényesiteni. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.

A kotbérigény nem érvényesitése nem jelent joglemondast Megrendeld részérdl.

IX.
Jotallas, szavatossag

A jotallas idétartamanak (12 honap) lejarta el6tt Felek a Megrendeld altal kitliz6tt idépontban
bejarast tartanak és az esetlegesen még fennalld hibakrol, hidnyossagokrol jegyz6konyvet
vesznek fel. A jegyz6kényvben rogzitett hibakat Vallalkozé legkésébb a jegyz6konyv felvételétdl
szamitott 15 (tizendt) napon bellil kijavitia és teljesitést irasban készre jelenti Megrendeld
részére.

Vallalkozd kételes a jotallasi kotelezettségekbdl eredd megrendeldi igények teljesitésének
biztositasara a nettd vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld jotallasi biztositék szolgaltatasara. Ezen
kotelezettség teljesitésének idépontja a jotallasi kotelezettseég kezdd iddpontja (sikeres atadas-
atvétel napja). A jotallasi biztositékot a jotéllasi kotelezettség kezdetenek idGpontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositek a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint
Vallalkozo valasztasa szerint nyujthato:

- dvadékként az elGirt pénzosszegnek a jogosult fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével (atutalasaval), vagy

- pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy keszfizeté kezesség
biztositasaval, vagy

- biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kételezvénnyel.
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Vallalkozot a fentieken kiviil a jogszabalyokban meghatérozott idejli kételezé szavatossagi
kotelezettség is terheli. Vallalkozo szavatolja, hogy miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar és EU-s el6irasokban és szabvanyokban meghatarozott
mindségben teljesit. A nem szerz6désszeri teljesitést Megrendeld jogosult Vallalkozéval — a
Vallalkoz6 koltségére és veszélyére — visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Vallalkozé koteles
haladéktalanul elvégezni ugy, hogy hatéridd médosulas ne térténjen.

Amennyiben a hibak, illetve hianyossagok Megrendeld altal irasban meghatarozott hataridén
belil nem, vagy elégtelen maodon kerlilnek elharitasra, Ugy Megrendeld jogosult a
hibakat/hianyosséagokat — esetleges tovabbi igenyek fenntartasa mellett — Vallalkozo koltségére
mas vallalkozoval kijavittatni, vagy Véllalkozoval szemben az értékcsokkenésnek megfelelé
0sszegben kovetelést érvényesiteni.

XI.
Titoktartas

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben foglaltakat, valamint a teljesitésiik
sorén az egymasnak atadott informéciot bizalmasan, lizleti titokként kezelik. Ez értelemszeriien
nem vonatkozik arra az informéaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetéveé.

Ha Megrendeld Vallalkoz6 teljesitése révén Uj elgondolasrol, megoldasrdl vagy miiszaki
ismeretrél szerez tudomast, ezt a Vallalkozo elézetes hozzajarulasa nélkiil massal nem
kozolheti.

Xil.
Nyilatkozatok
Felek kijelentik, hogy
- felhatalmazassal és jogkorrel rendelkeznek jelen szerz6dés alairasara és teljesitésére;

- a jelen szerzédest a fél nevében alaird szemely megfeleld alairasi joggal rendelkezik, igy
reszérdl a szerzédes alairésa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan fuggdben levé kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas korilmény, amely
kedvezétlenul hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

A jelen szerzédéssel kapcsolatos barmilyen kérdésben Felek irasban tesznek nyilatkozatot
egymasnak, ajanlott, tértivevényes level atjan.

XII.
Jogvitak rendezése

Felek az esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés uton, targyalasok atjan kivanjak rendezni, s
csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyiben a targyalasok azok kezdemenyezésétdl szamitott 30 (harminc) napon belil nem
vezetnek eredmenyre, gy Felek alavetik magukat hataskortdl figgéen a Papai Jarasbirésag,
illetve a Veszprémi Torvényszek kizarolagos illetékességének.
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XIV.
Biztositasok

Vallalkozo anélkiil, hogy korlatozna a sajat, vagy Megrendeld kételezettségeit és feleldssegét, a
jelen szerz6dés megkotésének iddpontjatol a sikeres miiszaki atadas idépontjaig koteles

o telies korli élet- és balesetbiztositast kétni a beruhédzési program vegrehajtésaban
kozrem(ikodé alkalmazottakra filiggetlendl attdl, hogy azok sajat vagy alvallalkozoi
alkalmazottai-e, valamint

e telies korli vagyonbiztositast kétni a kapcsolatos anyagokra és eszkozokre a teljes potlasi,
illetve helyreallitasi koltség mertékéig.

Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés targya épitési beruhéazés, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddod tervez6i és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint
Vallalkozd koteles legkésébb a szerz6déskotés idépontjara telies korl épitési-szerelési
felelosségbiztositasi szerz6dést kétni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni
Megrendelé altal a kozbeszerzési eljaras soran el6irt 20.000.000,-Ft/kéresemény és
100.000.000,-Ft/év mértékii felelésségbiztositasra.

A felelésségbiztositasi szerzédésnek a szerzédés teljesitésenek telies id6tartamara kell
vonatkoznia. Véllalkozd kotelezettsége, hogy a szerzédés teljes idétartama alatt rendelkezzen
felelésségbiztositassal.

Vallalkozd a szerzédéskotéssel egyidejlleg koteles megrendelé részére bemutatni a
felel6sségbiztositasi szerz6dés eredeti példanyat, egy masolati példanyt pedig kételes atadni
Megrendeld részére. Ennek elmaradasa esetén Megrendeld Vallalkozot pothataridovel felhivja
a szerz6désszegés megsziintetésére és Megrendelé megtagadhatja a munkateriilet Vallalkozo
részére torténd atadasat. A pothataridé eredménytelen elteltét kdvetéen Megrendeld jogosult a
szerzédéstol elallni.

Vallalkozo koteles az épités-szerelési felelésségbiztositas kedvezmenyezettjeként Megrendel6t
megjelolni.

Vallalkozé altal megkétott biztositasnak ki kell terjednie Megrendelénél esetleg felmerild
minden olyan veszteségre és kévetelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi
sériilések, dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 karok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozo vallalja, hogy a difizetés igazolasaként a befizetési bizonylatrél rendszeresen
masolatot kiild Megrendelé részére. Megrendel6 ugyancsak jogosult a szerzédestdl valo
elallasra, illetve felmondasra akkor, ha a Vallalkozd az esedékes biztositasi dijrészletek
megfizetését elmulasztja és emiatt a biztositasi szerzdés megsz(inik.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhazas soran bekévetkezd mindennemi
kareseményt haladéktalanul bejelent Megrendelének a karbejelentés és rendezés erdekeben
torténé mielébbi szakszer(i eljaras érdekében. A bejelentés elmulasztasabdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozé terhére esnek.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld kedvezményezettként barmely karesemeny
kovetkeztében kartéritést kap, ugy Vallalkozé abban az esetben sem mentesil a teljes kar meg
nem tériilt részének megtéritése, vagy a maradéktalanul szerzédésszer( teljesités aldl.

Esetleges kar bekovetkezése esetén, ha Vallalkozo egyébként oly modon teljesit, hogy
Megrendelét semmilyen médon kar nem éri, illetve kartéritési felelésség nem terheli, gy ebben
az esetben Megrendelé a kartéritési 6sszegre nem tart igényt, azt Véallalkozora engedményezi.



XV.
Egyéb rendelkezések

76. Az ajanlati felhivéas, a dokumentéacio, a helyszini szemle jegyz6kényve, Vallalkozé ajanlata,
valamint az ezen kiviil feltett egyéb kérdések és az ezekre adott valaszok a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetéleg a jelen
szerzGdes sz6vege kozott ellentmondés lenne, (gy a jelen szerzédés szévege az iranyado.

77. Ugyancsak a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a szerzédés melléklete.
1. szamu melléklet: ajanlati felolvasolap

78. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozd
egyeb jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

79. Jelen szerzédés 4 (négy) egymassal mindenben megegyezé eredeti példanyban késziilt,
melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag alairtak.

Papa, 2017. oktober 9. TAARR syt

MegreMé k \toant/ Vallalkozé
Papa Varos Onkormanyzata Strabag Altalanos Epit Kit.
dr. Aldozé Tamas polgarmester Forhécz Gabor féépitésvezetd és
Samsonné Herczeg lldiké gazdasagi vezetd

Jogi ellenjegyzés:

24 el /s
Kanozsainé dr. Pék Maria
cimzetes féjegyz6 | -

Papa, 2017. oktober 9.

Pénziigyi ellenjegyzés:

Sternerné Szalai Krisztina
koltségvetesi csoportvezetd

Papa, 2017. oktober 9.
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1. Az ajanlattevd adatai:

Ajénlattevé neve:
Ajanlattevd székhelye:
Telefon/Telefax:
E-mail cime:
 Adészama:
Kapcsolattartd neve:

2. Biralati szempontok:

FELOLVASOLAP
»Papa, Belteriileti utak feltjitisa”

STRABAG Altalanos Epits Kft.

1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet

88/667-140 / 88/567-141
zoltan liszi@strabag.com
11705053-4-44
Liszi Zoltan vallalkozasvezet6

a) rész- Korona utca feltjitdsa

1. Ateljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghata- |
rozott 60 honapon feliili szakmai tébblettapasztalata (max. tobblet-
id6: az eldirt 60 honapot nem szamitva +120 hénap)

2. Késedelmi kothér mértéke (%/nap)

120 hénap

0,5 %/nap

3. Aanlatinetto ar (Ft)

b) rész - Vasar utca felujitisa

1. A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghata-
rozott 60 honapon fellili szakmai tobblettapasztalata (max. tobblet-
ido: az eldirt 60 hénapot nem szémitva +120 hénap)

_ 49.211.288.- Ft

120 hénap

2. Késedelmi kotbér mértéke (%/nap)

3. Ajanlati netto ar (Ft)

0,5 %/nap

~ 28.998.982.- Ft

c) rész - Torok Balint utca felujitdsa

1. Ateljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghata-
rozott 60 hénapon fellli szakmai tobblettapasztalata (max. tobblet-
ido: az eldirt 60 hénapot nem szamitva +120 honap)

2. Késedelmi kétbér mértéke (%/nap)

120 hénap

- 0,5%map

3. Ajnlati netto ar (Ft)

d) rész - Vérkert utca felujitisa

1. A telJeSItesbe bevont szakember alkalmassag| feltételként meghata-
rozott 60 honapon feliili szakmai tébblettapasztalata (max. tobblet-

2. Kesedelml kotber mértéke (%/nap)

3. Ajanlati netto ar (Ft)

|
%
; |id6: az eldirt 60 honapot nem szamitva +120 hénap)
|
|

Kelt: Székesfehérvar, 2017. augusztus 28.

l

~ 33.856.777.- Ft

120 hénap

0,5 %Inap

60.671.512.- Ft |

Ajénlattevé (cégszer() alairasa






