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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészr6l a Péapa Varos Onkormanyzata (székhelye: 8500 Papa, F6 u. 5.;
képviseletében: dr. Aldozd Tamés polgarmester; bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11748045-
15429410; addszam: 15734178-2-19) a tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészrél a Strabag Altalanos Epit6 Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D
épllet; képviseletében: Forhécz Gabor féépitésvezetd & Samsonné Herczeg lldikd gazdasagi vezeto;
bankszamlaszam: Unicredit Bank 10918001-00000068-69620007; addszam: 11705053-4-44) a
tovabbiakban, mint Vallalkozé (a tovabbiakban egyiitt: Felek) kézott az alulirott helyen és napon, az
alabbi feltételek szerint:

(!

l.
El6zmények

A Papai Varosfejlesztd Tarsasag Kit. — a 2017. junius 22.-én kelt megbizasi szerz6désben
foglaltak szerint — Megrendeld nevében nyilt kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kézbeszerzési eljaras) folytatott le ,Papa, Belteriileti utak felujitasa” cimen a
kozbeszerzésekrodl szolo 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része alapjan.
Megrendeldé a kozbeszerzési eljaras targyat és mennyiségét az ajanlati felhivas I1.2. pontjaban
hatérozta meg.

Megrendelé a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal
Osszevetette, és dontését 2017. szeptember 27. napjan kihirdette. Megrendelé kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a kdzbeszerzési eljarasban a nyertes ajanlattevd Vallalkozo
lett az alabbi rész tekintetében:

c) rész - Torok Balint utca felujitasa

Il.
A szerzddés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a szerzédés targyat képezd, 1/2. pont
szerinti létesitmeny (a tovabbiakban: Iétesitmény) épitési munkainak teljes korli megvalositasat
a jelen szerzédéshez kapcsolddd egyéb mellékletek, igy kilondsen az ajanlati felhivas és
dokumentacié tartalma szerint. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld
szamara a jelen szerz0désben meghatarozott munkakat sajat koltségén elvegzi.

Vallalkoz6 feladata tovabbé minden egyéb a feladat megvalositdsahoz szilkséges munka
elvégzése és koltségeinek viselese, kilonos tekintettel azon mellékmunkékra és raforditasokra,
amelyek a vonatkozo szabvanyok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez
tartoznak.

A kézbeszerzési eljarashoz, illetleg a jelen szerzédéshez kapcsolodd vagy annak mellékletét
képez0 okiratokon kivili egyéb tervek, dokumentumok elkészitése Vallalkoz6 feladata. Az ilyen
terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben dsszhangban kell lenniik a kdzbeszerzési
eljarassal és a jelen szerz6déssel, és azokat elézetesen Vallalkozé kételes jovahagyas céljabol
Megrendelének bemutatni.

Barmilyen Vallalkozé vagy tervezéje altal kezdeményezett miiszaki valtozas végrehajtasa elétt
Vallalkozo koteles a valtozas koltségkihatasait bemutatni, és Megrendel6vel jovahagyatni. A
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valtozas vegrehajtasa csak ilyen jovahagyas utan lehetséges, mert az e nélkil végzett
barmilyen eltérést a Vallalkozd sajat kockazatara hajtja véegre.

A megvalositas koltsége nem haladhatja meg Vallalkozé ajanlataban megjelélt ellenszolgaltatas
0sszeget.

Vallalkozo kijelenti, illetve kotelezettséget vallal arra, hogy

- ajelen szerz6dest, annak mellékleteivel és a kapcsolodo iratokkal egyutt teljes korlien
megvizsgalta, hianytalanul elolvasta és megértette, azt korlatozas nélkiil jelen alairasaval
jogilag kotelezének ismeri el;

- az ajanlatkérési dokumentaciét megismerte és azt a munka elvégzésének alapjaul
megfelelének talalta;

- adokumentécio és egyéb okiratok szovegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelmiinek;

- az esetleges felvilagositas kéréseknél kielégitd, elégséges magyarazatot kapott;

- a szerzddés targyat jelen szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen és az abban
szabalyozottak szerint, a vonatkozé6 magyar elGirasokat betartva, |. osztalyd minéségben
és |. osztalyu anyagok felhasznélasaval a szerzédés szerinti hataridében, sajat kdltségén
hiba- és hianymentesen elkésziti.

Véllalkoz6 a jelen szerzédéshbél eredd jogainak és kételezettségeinek harmadik személyre
tortén6é atruhazasara nem jogosult. A jelen szerzédést Vallalkozonak kell teljesitenie. A
teljesitésben 10 % feletti alvéllalkozokent, illetéleg egyéb résztvevéként csak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vallalkoz6 ajanlataban megjelolt. Felek az utébbi
rendelkezéstdl csak akkor térhetnek el, ha az altaluk elére nem lathaté oknal fogva, a
szerz6deskotést kovetden beéllott koriilmény folytan a szerz6dés vagy annak egy része nem
volna teljesitheté és Megrendel6 az egyéb személy, szervezet kdzremikédéséhez hozzajarult.

A 7. pontban szabalyozottakon tulmenden Vallalkozd a kbzbeszerzési eljaras soran megjelélt
alvallalkozoin kivili, a teliesittsben 10 %-ot meg nem haladé mértékben részt vevé
alvallalkozot kizarélag Megrendeld egyetértésével vehet igénybe.

Vaéllalkozé a fentiekkel 6sszhangban igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna, alvallalkozé jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.

.
Teljesitési hataridok
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo jelen szerz6désben vallalt épitési munkakat az
ajanlataban foglalt teljesitési Gtemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés miiszaki atadasa megkezdésének hatarideje: 2017. december 8.

Iv.
Felek jogai és kotelezettségei, egyiittmi{ikodése

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak maradéktalan megvalositasa
érdekében folyamatosan egyuttmiikodnek, és idében tajékoztatjgk egymast nem csupan a
szerzédéses kotelezettségek teljesitéserdl, de minden olyan kérilményrdl (tény, adat, kérdés),
amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.
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Fenti kotelezettségiiknek megfeleléen Felek képviselbik utjan a keésdbbiekben meghatarozott
idépontokban, de legalabb hetente egymassal személyesen egyeztetnek, helyszini koordinaciot
tartanak.

Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve Megrendeld
utasitasai szerint kételes eljarni.

Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Megrendel6 koteles a munkatertiletet a munka megkezdéséhez sziikséges allapotban a jelen
szerz6édés megkotését kovetden meghatarozott idépontban &tadni. Vallalkozo koteles a
terliletet biztonsagosan bekeriteni és 6rizni, a megfeleld baleset- és tiizvédelemrdl a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen gondoskodni. A felvonulas, valamint a kézm(-, és energiahasznélat
koltségei Vallalkozot terhelik. A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig
Vallalkozd feleldsséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéert, beleértve a
munkagépek, eszkozok, berendezések és épitési anyagok tarolasat es Orzesét, az élet- es
vagyonbiztonsagot.

Vallalkozo kételes a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdaséagos és
gyors befejezését. Ennek megfeleléen Vallalkozd koteles Megrendel6t minden olyan
koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy hataridében
torténd elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
Vallalkozo felelésséggel tartozik.

Vallalkozd6 a munka megkezdését a vonatkozé elbirasoknak megfeleléen az épitési naploba
bejegyzi, s azt folyamatosan vezeti, illetéleg az épitkezés helyszinén tarjia a munka
befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden I1ényeges korilmenyt, adatot és
utasitast régzitenek az épitési naploban.

Vallalkozo felelés miiszaki vezetéje és adatai:

Név: Férhécz Gabor féépitésvezetd

Lakcim: 8060 Mor Almos vezér u.. 51.

Telefonszam: 30/677 0377

Jogosultsagi kam. sz.: MV-KE/A 07-50229; MV-VZ/A 07-50229; FMV-Ep/A-MEK 07-10259

Megrendel6 altal a kapcsolattartasra kijel6lt személy:

Név: Molnar Istvan varosfejlesztési osztalyvezetd
Telefonszam: +36 89515084

Név: Albert Henrietta beruhazasi tigyintéz6
Telefonszam: +36 89515053

Név: Nyitrai Zsolt mliszaki ellendr
Telefonszam: +36 703800448

Vallalkozo altal a kapcsolattartasra kijelolt személy/szervezet:

Név: Czintula Rébert épitésvezetd
Telefonszam: 30/382 9935

Felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijelolt képviseldi jogosultak Megrendeld, illetve Vallalkozd
nevében az épitési naploba torténd bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerz6dés modositasat.

Megrendeld, illet6leg az altala kijelélt személy vagy szervezet a Vallalkozé, annak alvéllalkozoi,
illetéleg a teljesitésbe bevont egyéb koézremikodék tevékenységet es munkavegzését
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mindenféle korlatozas nélkl, barmikor jogosult ellendrizni. Az ellenérzés azonban a sziikséges
mértéken fellil nem zavarhatja Vallalkoz6 munkavégzését.

Megrendeld minden beépitendd anyag és elvégzett munka ellendrzésére jogosult a helyszinen,
vagy a gyartas helyén. Az ellen6rzést és a mintavételt végzé személyeket Megrendeld jeldli ki.
Az épitkezés soran az elbirtak szerint el kell végeztetni a megfeleld vizsgalatokat. A mintavételi
és ellendrzési koltsegek Vallalkozét terhelik. Megrendelé barmilyen préba, vizsgalat fliggetlen
szakért6 altal valé elvégzését elrendelheti. A vizsgalatok koltsegét, amennyiben azok igazoljak,
hogy nem felel meg a minéség az elirtaknak, vagy Megrendel6 altal adott utasitasnak,
Véllalkozé viseli. Ellenkezé esetben a kéltség Megrendel6t terheli. Az eltakarasra kerilé
munkak elkésziltének varhaté idépontjardl Vallalkozo kételes Megrendelét 48 (negyvennyolc)
oraval megeldz6en épitési naploban értesiteni.

Véllalkozé kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositd anyagok
kornyezetvédelmi  kdvetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a
munkatertlet melletti csapadékviz elvezeté rendszerek miiszaki allapotanak megoévasa és
rongalodas esetén azok helyreallitasa.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon — ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel,

b) Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Véllalkoz6 nem fizet és nem szédmol el a szerzGdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Véllalkoz6 koteles elvégezni a szerz6dés alapjat képezé miiszaki dokumentacioban
kimutathatban meglévé, Vallalkozo altal készitett arazott koltségvetésben szerepld tételt,
amelynek mennyisége el6re nem lathaté miiszaki szlikségességbdl novekszik (tébbletmunka).
Tobbletmunka végzése esetén Vallalkozét tovabbi dij nem illeti meg.

A szerzédés alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepld, elére nem lathato
szlikségességbdl kilén megrendelt tétel a potmunka. Felek rdgzitik, hogy pbtmunka végzésére
kizarélag szerz6désmodositassal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjaban foglalt feltételek
fennallasa esetén van lehetéség.

V.
A szerzddés teljesitése
Megrendel6 kizarélag a hiba- €s hianymentes, |. osztalyu mindségii teljesitést veszi at.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése alapjan Megrendeld tiizi ki. A
vallalt teljesitési hatariddre szolo készre jelentés leadasanak legkésébbi idopontja a vallalt
hatérid6 lejarta elétti 7. nap. Az eljarast Megrendeld a készre jelentés kézhezvétele utani
legkorabban 7. napra tiizi ki.
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. A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa megkezdésének feltétele a szikséges és a
miszaki dokumentacioban meghatarozott valamennyi létesitmény rendeltetésszer(i hasznélatra
alkalmas készliltsége az el6irt bizonylatokkal.

A miliszaki atadas-atvételre és annak idépontjara a Polgari Térvenykonyvrél sz616 2013. évi V.
térvény (tovabbiakban: Ptk.) rendelkezései az iranyadok. A mszaki atadés-atvetel keretében
észlelt lizemeltetést nem akadalyozé hianyokat és szlikséges munkékat Véllalkozo térités
nélkiil és az akkor meghatarozasra keriilé hataridére koteles elvégezni (hianypotlas).

Az atadas-atvételi eljaras fentiek szerinti maradéktalan teljesitése esetén az eljarasrol Felek
jegyzokonyvet vesznek fel. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sikertelen, ugy Vallalkozé az
ismételt atadas-atvételi eljarasra uj idépont megallapitasat kezdeményezi Megrendelnél.

Végszamla csak a sikeres mliszaki atadas-atvételi eljarast kovetden nyujthaté be.

Vallalkozo hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben el6irt hataridon belil,
illetéleg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.

Az atadas- atvételi eljarastél szamitott egy éven belll az épitési beruhdzas munkait ismetelten
meg kell vizsgalni (utéfeliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendelé kesziti el6 és hivja meg
arra Vallalkozot.

VI
Modositasok

Felek tudomassal birnak arrol, hogy a jelen szerz6dés modositasara kdzés megegyezéssel,
kizarélag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesiilése esetén van mod. Megrendeld e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kertilé épitmény vagy egyes részeinek
min&ségi, mennyiségi véaltoztatasara.

Nem mindsiil Megrendeld részérdl torténd valtoztatasnak, ha a tervmodositas a Vallalkozd
érdekkorében felmertilt ok miatt szlikséges (pl. az el6irt anyag nem szerezhet be).

Minden, a jelen szerz6déshez és az azt megel6z0 kozbeszerzési eljarashoz kapcsolodd
tervdokumentaciot és egyéb okiratot Vallalkozd a kivitelezhetéség szempontjabol a
szerzédeskotést megelézéen sajat  felelésségére ellendrzott.  Erre  tekintettel a
tervdokumentacio, illetéleg az egyeb okiratok esetleges hibajara vagy hianyossagara valo
hivatkozassal a kés6bbiek soran szerzédésmodositas nem kezdemenyezhetd.

Amennyiben a kivitelezés soran elére nem lathaté miszaki problémékkal kapcsolatosan
Vallalkozonak kérdése meriil fel, tgy Megrendeld erre 5 (6t) munkanapon belil a szikséges
felvilagositast megadija.

Vallalkozé kotelezettsége, hogy az érdekkérében felmerlld esetleges maodositasok,
pontositasok, tervértelmezések (a tovabbiakban egyitt: médositas) rendezéséhez a tervezd
kézrem(ikodéset és rendelkezésre allasat biztositsa. Abban az esetben, ha a moddositas
Vallalkozd ~ érdekkorében meriil fel, Megrendel6 jogosult a modositds szakmai
megalapozottsagat Vallalkozé koltsegén ellendriztetni.

Hataridé modositas indokaul id6jarasi tényezé nem szolgalhat.
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VII.
Villalkozéi dij, fizetési feltételek

Vallalkozét a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért
Osszesen netté 33.856.777,-Ft + 27 % AFA, azaz nett6 harmincharommillio-
nyolcszazbtvenhatezer-hétszazhetvenhét forint + 27 % aéltalanos forgalmi add Gsszegli
vallalkozoi dij illeti meg. Ennek megfeleléen a vallalkozéi dij teljes bruttd 6sszege: 42.998.107 -
Ft, azaz bruttd negyvenkettémillio-kilencszazkilencvennyolcezer-szézhét forint.

Vallalkozé 1 db eléleg-, 1 db rész- és 1 db végszamla benyujtaséara jogosult.

- el6legszamla
- esedékessége: munkaterilet atadasat kovetéen.
- mértéke: a teljes nett6 vallalkozoi dij 20 %-a, azaz nett6 6.771.355,-Ft.

- részszamla
- esedékessege: 50%-os készliltségi fok eléréset kovetden
- mértéke: a teljes nett6 vallalkozoi dij 50 %-a, azaz nett6é 16.928.389,-Ft.

- végszamla
- esedékessége: atadas-atvételi eljaras sikeresen lebonyolitasat, valamint az erre
vonatkozo jegyzOkonyv alairasat kdvetden.
- mértéke: a teljes nett6 vallalkozoi dij 30 %-a, azaz netté 10.157.033,-Ft.

Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a
teljesités Megrendel6i teljesitésigazolasat kdvetden benyuijtott szamla ellenében, a Megrendel6
altali kézhezvételétél szamitott 30 napos fizetési hataridével, banki atutalassal keril sor,
figyelemmel az ad6zas rendjérdl szolé Art. 36/A. §-a és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére,
valamint a 6:42-45. §-aira is. Megrendelé kizarblag a vonatkozd jogszabalyokban
meghatarozott alaki és tartalmi kbvetelményeknek megfelelé szamlat fogadja be.

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra — Megrendeld
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezéi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. §-aban foglalt szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket.

Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés keretében megvaldsuld épitési munkak nem szamitanak
engedélykoteles épitési tevékenységnek, ezért annak szamlazasa a szamviteli-, illetve adozasi
jogszabalyoknak megfeleléen az ,egyenes Afa” szabalyai szerint torténik.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti.
Kifizetések az Art. 36/A. § hatélya ala tartoznak.

VIIL.
Késedelmes, hibas teljesités, meghitsulas

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben ajanlatdban foglalt teljesitési hatéaridét a Vallalkozo
késedelmesen  teljesiti, Ugy nettd  169.284,-Ft, azaz  szazhatvankilencezer-
kettészaznyolcvannegy forint késedelmi kotbért kételes fizetni naptari napi késedelmi
kétbérként.

Megrendel az elézé pontban meghatarozott késedelem miatt felmertil6 — kétbért meghaladé -
karanak érvényesitéseére is jogosult.
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Amennyiben a teljesitési hataridé tekintetében Vallalkozo szédméra felréhato modon 30
(harminc) napot meghaladé késedelembe esik, ugy azt Felek olyan fok szerzodésszegésnek
tekintik, amely alapjan Megrendel6 - figyelemmel a Ptk. vonatkozé rendelkezéseire -
gyakorolhatja felmondasi jogéat, valamint jogaban all Vallalkoz6t a munkatertletrdl levonultatni
és a hatralevd munkat mas vallalkozéval befejeztetni. A maér teljesitett munkarészekre
Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit az ilyen beavatkozas nem modositja

Ha a munka végzése soran a tények arra engednének kovetkeztetni, hogy a teljesites hibas
lesz, a Megrendeld a fogyatékossag kikiiszobolésére tiizott megfeleld hataridé sikertelen eltelte
utan gyakorolhatja a hibas teljesitésébdl eredé jogokat.

Vallalkozo a szerzédés teljesitésének meghilsulasa esetére a teljes nettd vallalkozoi dij 20%-
val megegyez6 Osszegli meghiusulasi kotbér megfizetését véllalja. Felek a szerz6dés
teljesitését kiildndsen akkor tekintik meghiusultnak, ha:

- Vallalkozo ellen cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, vagy kenyszertorlési eljaras indul;
- Vallalkozo méltanyolhat6 ok nélkiil nem kezdte meg a szerzédés teljesitését;

- Vallalkozd a teljesitést felfliggesztette és Megrendeld erre iranyuld irasbeli
felszolitasanak kézhezvételét kovetd 10 (tiz) napon belil nem folytatta;

- Vallalkozo a jelen szerzédés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy
egyéb kozrem(ikodot a teljesitesbe;

- Vallalkozé egyéb stlyos szerzédésszegést kovet el.

Vallalkozoval szemben abban az esetben lehet meghiusulési kotbért érvényesiteni, ha a
szerz6dés meghitsulasaért Vallalkozo felelds.

Amennyiben Vallalkozé Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles azt a kotbérigény
Megrendeld altali kozlését kovetden haladéktalanul, irasban megtenni.

Felek megallapodnak, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kotbert a még ki
nem egyenlitett vallalkozéi dijbél levonni, vagy mas modon érvényesiteni, valamint amennyiben
Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval
szemben érvényesiteni. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités alol.

A kétbérigény nem érvényesitése nem jelent joglemondéast Megrendeld részeérdl.

IX.
Jotallas, szavatossag

A jotallas idétartamanak (12 hénap) lejarta el6tt Felek a Megrendeld altal kitlizott idépontban
bejarast tartanak és az esetlegesen még fennalld hibakrél, hianyossagokrol jegyzékonyvet
vesznek fel. A jegyz6kényvben rogzitett hibakat Vallalkozo legkésébb a jegyzkonyv felvételétdl
szamitott 15 (tizen6t) napon bellil kijavitia €s teljesitést irasban készre jelenti Megrendeld
részére.

Vallalkozo kételes a jotallasi kotelezettségekbdl eredé megrendel6i igéenyek teljesitésének
biztositasara a netté vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld jotallasi biztositék szolgaltatasara. Ezen
kotelezettség teljesitésének idépontja a jotallasi kotelezettség kezdé idépontja (sikeres atadas-
atvétel napja). A jotallasi biztositekot a jotallasi kotelezettseg kezdetének idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint
Vallalkozé valasztasa szerint nyujthato:
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- Ovadekkent az el6irt pénzosszegnek a jogosult fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével (atutalasaval), vagy

- penziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy

- biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo -
kételezvénnyel.

Vallalkozot a fentieken Kkivil a jogszabalyokban meghatarozott ideji kételezd szavatossagi
kotelezettség is terheli. Vallalkozé szavatolja, hogy miszakilag és minéségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar és EU-s eléirasokban és szabvanyokban meghatarozott
mindsegben teljesit. A nem szerzodésszeri teljesitést Megrendel6 jogosult Vallalkozbval - a
Véllalkozé kéltségére és veszélyére — visszabontatni és Ujraépittetni, melyet Vallalkozo koteles
haladéktalanul elvégezni Ugy, hogy hataridé médosulas ne térténjen.

Amennyiben a hibak, illetve hianyossagok Megrendel6 altal irasban meghatarozott hataridén
belil nem, vagy elégtelen modon kerlinek elhéaritasra, gy Megrendel6 jogosult a
hibakat/hianyossagokat — esetleges tovabbi igények fenntartasa mellett — Vallalkozé koltségére
més véllalkozoval kijavittatni, vagy Vallalkozoval szemben az értékcsokkenésnek megfelelé
osszegben kovetelést érvényesiteni.

XI.
Titoktartas

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltakat, valamint a teljesitésiik
soran az egymasnak atadott informéaciot bizalmasan, uzleti titokként kezelik. Ez értelemszer(ien
nem vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehet6vé.

Ha Megrendeld Vallalkozé teljesitése révén Uj elgondolasrol, megoldasrol vagy miszaki
ismeretr6l szerez tudomast, ezt a Vallalkozd el6zetes hozzajarulésa nélkil massal nem
kézolheti.

XII.
Nyilatkozatok
Felek kijelentik, hogy
- felhatalmazéssal és jogkorrel rendelkeznek jelen szerzédés alairaséara és teljesitésere;

- ajelen szerz6dést a fél nevében alaird személy megfelelé alairasi joggal rendelkezik, igy
reszérdl a szerzédés alairasa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés vagy
egyeb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan fuggdben levé kotelezettsége vagy érdekkorében levé mas kérilmény, amely
kedvezétlenal hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy
sajat teljesitesi keszsegére, illetve képességére.

A jelen szerz6déssel kapcsolatos barmilyen kerdésben Felek irasban tesznek nyilatkozatot
egymasnak, ajanlott, tértivevényes levél tjan.
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XIll.
Jogvitak rendezése

Felek az esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés Uton, targyalasok utjan kivanjak rendezni, s
csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyiben a targyalasok azok kezdeményezésétdl szamitott 30 (harminc) napon belil nem
vezetnek eredményre, gy Felek alavetik magukat hataskortl fiiggéen a Pépai Jarésbirésag,
illetve a Veszprémi Torvenyszék kizarolagos illetékességének.

XIV.
Biztositasok

Vallalkozo anélkiil, hogy korlatozna a sajat, vagy Megrendeld kotelezettségeit és feleléssegét, a
jelen szerzédés megkétésenek idépontjatol a sikeres mliszaki atadas idépontjaig koteles

o telies korli élet- és balesetbiztositast kétni a beruhazasi program végrehajtasaban
kdzrem(ikodoé alkalmazottakra fliggetlendl attol, hogy azok sajat vagy alvéllalkozoi
alkalmazottai-e, valamint

e teljes korli vagyonbiztositast kétni a kapcsolatos anyagokra és eszkdzokre a teljes potlasi,
illetve helyreallitasi koltség mertékéig.

Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés targya épitési beruhazas, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint
Vallalkozo koteles legkésébb a szerzédéskotés idépontjara teljes korli épitési-szerelési
felelésségbiztositasi szerz6dést kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni
Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran el6irt 20.000.000,-Ft/kéresemény és
100.000.000,-Ft/év mértékii feleléssegbiztositasra.

A felelésségbiztositasi szerzédésnek a szerzédés teljesitésének telies idotartamara kell
vonatkoznia. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezzen
felelésségbiztositassal.

Vallalkoz6 a szerzédéskotéssel egyidejlileg koteles megrendeld részére bemutatni a
felelésségbiztositasi szerzédés eredeti példanyat, egy masolati példanyt pedig koteles atadni
Megrendel6 részére. Ennek elmaradasa esetén Megrendel6 Vallalkozot pothataridével felhivja
a szerz6désszegés megsziintetésére és Megrendelé megtagadhatja a munkatertlet Vallalkozd
részére torténd atadasat. A pothataridé eredménytelen elteltét kdvetéen Megrendeld jogosult a
szerzddestdl elallni.

Vallalkozo koteles az épités-szerelési feleldsségbiztositas kedvezmenyezettjeként Megrendel6t
megijeldlni.

Vallalkozo altal megkotott biztositasnak ki kell terjednie Megrendelénel esetleg felmertilé
minden olyan veszteségre és kovetelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi
sériilések, dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé vallalja, hogy a dijfizetés igazolasaként a befizetési bizonylatrél rendszeresen
masolatot kiild Megrendel6 részére. Megrendeld ugyancsak jogosult a szerz6déstél vald
elallasra, illetve felmondasra akkor, ha a Vallalkoz6 az esedékes biztositasi dijreszletek
megfizetését elmulasztja és emiatt a biztositasi szerz6dés megszinik.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhazas soran bekdvetkez6 mindennemdi
kareseményt haladéktalanul bejelent Megrendelének a karbejelentés és rendezés érdekében
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tortené miel6bbi szakszeri eljards érdekében. A bejelentés elmulasztasabol eredd
kévetkezmények a Vallalkozo terhére esnek.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld kedvezményezettként barmely karesemény
kovetkezteben kéartéritést kap, gy Véllalkoz6 abban az esetben sem mentesill a teljes kar meg
nem térilt részének megtéritése, vagy a maradéktalanul szerz6désszerii teljesités alél.

Esetleges kér bekovetkezése esetén, ha Vallalkozd egyébként oly madon teljesit, hogy
Megrendel6t semmilyen modon kar nem éri, illetve kartéritési felelésség nem terheli, igy ebben
az esetben Megrendelé a kartéritési 6sszegre nem tart igényt, azt Vallalkozéra engedményezi.

XV.
Egyéb rendelkezések

Az ajanlati felhivés, a dokumentacio, a helyszini szemle jegyz6konyve, Vallalkozo ajanlata,
valamint az ezen kiviil feltett egyéb kérdések és az ezekre adott valaszok a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetéleg a jelen
szerzbdés szovege kozott ellentmondas lenne, Ugy a jelen szerzédés szévege az iranyado.

Ugyancsak a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a szerzédés melléklete.
1. szam( melléklet: ajanlati felolvasdlap

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozd
egyéb jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerz6dés 4 (négy) egymassal mindenben megegyez6 eredeti példanyban keésziilt,
melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértettek, és mint: akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyodlag alairtak.
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1. Az aianlattevé adatai:

Ajanlattevé neve: STRABAG Altalanos Epitd Kft.
Ajanlattevd székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet
Telefon/Telefax:; 88/667-140 / 88/567-141

E-mail cime: | zoltan liszi@strabag.com

Adoszama:; 11705053-4-44

Kapcsolattarté neve: Liszi Zoltan véllalkozasvezetd

2. Biralati szempontok:

| a) rész- Korona utca feldjitisa
1. Ateljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghata-

, rozott 60 honapon feliili szakmai tébblettapasztalata (max. tébblet- 120 hénap |
 idé: az el6irt 60 honapot nem szamitva +120 honap) - j
2. Késedelmi kotbér mérteke (%/nap) 0,5 %/nap |

| 3. Ajénlati nett6 ar (Ft)

 49.211.288.- Ft

| b) rész - Vasér utca felujitdsa ‘
1. A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghata-

rozott 60 honapon fellili szakmai tobblettapasztalata (max. tobblet-

id6: az el6irt 60 honapot nem szémitva +120 honap)

Kesedelml kotbér mértéke %/nap)

 Ajénlati nett ar (Ft)

IS
i

120 hénap

0,5 %/nap

~28.998.982.- Ft

c) resz Torok Balint utca feldjitasa
1. Ateljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghata- |
rozott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tobblet- 1
| idé: az eldirt 60 honapot nem szémitva +120 honap)
& Kesedelmn kotber mértéke (%/nap)

120 honap

05 %inan

3. Ajanlati netté ar (Ft)

!** - V 7 V d) resz Varkert utca feluptésa S

1A tehesﬂesbe bevont szakember alkalmassagx feltételként meghata- |
rozott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tobblet-
id6: az eldirt 60 hdnapot nem szamitva +120 honap) 5

2. Kesedelmi kothér mertéke (%/nap)

120 hénap

0,5 %/nap

—

3. Afanlati netto ar (Y -

 33.856.777.-Ft

60.671.512- Ft |

Kelt: Székesfehérvar, 2017. augusztus 28.
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