la,

TERVEZES|I SZERZODES

amely létrejGtt egyrészrél Papa Varos Onkormanyzata (székhelye: 8500 Papa, F u. 5., képviseletében:
Dr. Aldoz6 Tamés polgarmester, bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. Papai Fiokja 11748045-15429410-
10270008; adészam: 15734178-2-19) a tovabbiakban, mint Megrendeld,

masreszrél a HW-Civil Kft. (képviseletében: Kovacs Tamas ligyvezetd; székhelye: 9012 Gy6r, Vadvirag
u. 21. bankszamlaszama: OTP Bank Nyrt. 11737007-20752998; addszama: 14704295-2-08; nyilvantartasi
szama.: Cg. 08-09-017894) a tovabbiakban, mint Tervezé (tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1. Megrendeld, mint Ajanlatkér6 a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII torvény (tovabbiakban:
Kbt.) 113. § alapjan dsszefoglald tajékoztatas megjelenésével induld nyilt kézbeszerzési eljarast
(a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le ,,TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 - Tervezési
feladatok ” cimen. Jelen szerzédés targya a kdzbeszerzési eljarasban b) részként meghirdetett

Juhar utca kerékparut épités engedélyes és kiviteli tervkészités

2. Megrendel6 megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a szerz6dés targyat képez6, 1. pont szerinti
tervek elkészitését a szlikséges egyeztetések, engedélyeztetések lefolytatasaval, a vonatkozo
jogszabalyok és szabvanyok szerint.

3. Atervezési munka teljesitésének hatérideje:

Engedélyezési tervek eseteben: szerzédeskotest kovetd 30. nap
Kiviteli tervek esetében: adott engedély kiadasat kovetd 30. nap

4. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6 szamara a jelen szerzddésben
meghatarozott tervezési tevékenységet sajat koltsegen elvégzi.

5. Tervez0 Kkijelenti, illetve kotelezettseéget véllal arra, hogy a jelen szerzédést, teljes korlien
megvizsgalta, hianytalanul elolvasta és megértette, azt korlatozas neélkiil jelen alairasaval jogilag
kételezének ismeri el.

6.  Tervez0 koteles a tervezési tevékenység targyat a jelen szerzédésben és a jogszabéalyokban,
valamint a Megrendel6 altal meghatarozott tartalommal, 8 nyomtatott és 1 digitalis példanyban
atadni Megrendeld részére. Az atadés helye a Megrendeld székhaza.

7. Felek megallapodnak abban, hogy az érintett meglévé kézmlivek adatait Tervezd a hivatalos, vagy
uzemeltetdi kdzmlinyilvantartas szerint veszi figyelembe. A nyilvantartastol valo eltéréseket Felek
nem tekintik tervhibanak, annak mszaki és pénziigyi kovetkezményeit a Tervez6 nem viseli.

8. Tervez6 a szerzédes targyat kepez6 mlszaki terveket és dokumentaciot a hatalyos és érvényes
Magyar Nemzeti Szabvanyokban és Utligyi Mlszaki ElGirasokban megfogalmazottak szerint
késziti el.

9. Tervez6 jogosult az elbteljesitésre.



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Ha a tervezési munka barmely, a Tervezé terhére fel nem rohaté okbél nem folytathato, a Tervezét
megilleti a felmondés bejelentéséig végzett munka ellenértéke, amennyiben jelen szerzédés targya
a felmondas napjaig elkésziilt allapotban atadasra keriil a Megrendelének.

A szerz6i joggal kapcsolatos megallapodasok, vagyoni értékii jogok:

Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy Megrendel6 a jelen szerzédésben foglalt tervezési feladat
teliesitése soran keletkez6, a szerzéi jogi védelem ald esG alkotasra - kiléndsen a
tervdokumentaciora - terileti korlatozas nélkili, hatarozatlan idejti, kizarélagos és harmadik
személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez — mely az atdolgozas, tobbszorozés, tobbszéri
felhasznalés jogat is magaban foglalja — a vonatkozé tervezési dij teljes 6sszegli kifizetésével.
Tervez6 kifejezetten hozzajarul tovabba ahhoz, hogy Megrendeld a tervdokumentaciot
szamitogeépre vagy egyeb elektronikus adathordozora masolja.

Jelen szerzédésben meghatarozott tervezési dij dsszege tartalmazza a felhasznélasi jogok
ellenértékét is, azokért Tervezd kiilon dijazast nem igényelhet.

Tervezd szavatol a tervdokumentaciora vonatkozd, a szerzé(ke)t megilleté jogok és
kotelezettsegek teljesitéséért, valamint azért, hogy ezen szerzéi jogi védelem ala esé mivekre mas
harmadik személy semmiféle jogosultsaggal nem rendelkezik. E tekintetben harmadik személyt a
MegrendelGvel szemben semmiféle jog nem illeti meg, ebbdl eredéen a Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen tobbletdij-igény nem érvényesithetd.

Ha Megrendel6 a tervezési feladat utélagos médositasat kezdeményezi, vagy utolagosan, késve
kozdl tervezési adatokat, akkor Tervez jogosult a jelen szerz6dés kozs megegyezéssel torténd
modositasat kezdeményezni.

Tervezd koteles a kivitelezésre vonatkozéd kézbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacioval
kapcsolatosan feltett ajénlattevéi kérdésekre — Megrendeld kdzremiikddésével — kiegészité
tajékoztatast adni.

Tervezd a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre all és tamogatja Megrendel6t.

Tervez6t a jelen szerzédésben meghatérozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért
dsszesen nettd 1.240.000,-Ft + 27 % AFA, azaz nettd Egymillio-kettészaznegyvenezer forint + 27
% altalanos forgalmi adé 6sszeg( tervezési dij illeti meg. Ennek megfelelden a tervezési dij teljes
osszege: brutt6 1.574.800,-Ft, azaz bruttd Egymillio-6tszazhetvennégyezer-nyolcszaz forint.

Tervezd 2 db rész- és 1 db végszamla benyujtasara jogosult:

- Els részszamla a tervezeési dij 55%-a mértékében, az elkészitett engedélyezési terv(ek)re
vonatkozo jogers engedély(ek) kiadasat kovetéen, Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan.

- Masodik részszamla a tervezési dij 40%-a mértékében, a kiviteli tervek Megrendeld
részére torténd atadasat kovetden, Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan.

- Végszamla a tervezési dij 5%-a mértékében a kivitelezésre vonatkozo kdzbeszerzési
eljaras eredményérél szolo tajékoztatdo megjelenését kovetden, Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan.

We



17.  Killitott szamlakon szereplé tervezési dijak 6sszegét Megrendelé Tervezd OTP Banknal vezetett
11737007-20752998 szamu bankszamlajara 30 napon bellil 4tutalja. Megrendeld fizetési
kesedelme esetén Tervez jogosult a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény
(tovabbiakban Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kovetelni.

18.  Szerz6do felek megallapodnak, hogy amennyiben Tervezé a teljesitési hataridét késedelmesen
teljesiti, ugy - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakra - naponta a brutto tervezési
dijra vetitett 2 % késedelmi kétbért koteles fizetni naptari napi késedelmi kotbérként.

19, Amennyiben a fenti hatarid6 tekintetében Tervez6 szamara felrohaté modon 15 (tizendt) napot
meghalado késedelembe esik, Ugy azt Felek olyan fokl szerzédésszegésnek tekintik, amely
alapjan Megrendeld a szerz6dést rendkiviili felmondassal felmondhatja. Ez esetben Megrendeld a
teljes brutto tervezési dij 30 (harminc) %-ara jogosult meghitisulasi kotbérként.

20.  Megrendeld a kotbért meghalado kéaranak érvényesitésére is jogosult.

21. Megrendel6 a 19-20. pont szerinti eljarasra jogosult, ha Tervezo ellen cséd-, felszamolasi vagy
végelszamolasi eljaras indul.

22.  Jelen szerz8dést a Szerzédo felek kozos megegyezéssel, irasban modosithatjak.
23. A Megrendelé a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan eldirja, hogy a Tervezé:

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintettben meriilnek fel, és amelyek a Tervez6 addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

24. A Megrendel6 a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha:

- Tervezében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

- Tervez6 kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

25.  Szerz0dd felek barmelyike a méasik félhez cimzett irasbeli jognyilatkozataval, 15 napos felmondasi
idével jelen szerz6dés szerinti jogviszonyt felmondhatja. Amennyiben a jelen szerzédésben vallalt
lenyeges kotelezettségét barmelyik fél sulyosan megszegi, Ugy a masik fél részérdl rendkiviili
felmondasnak van helye.

26. A Szerz6dé felek a jelen jogligyletbdl eredd, kozéttiik esetlegesen keletkezé jogvitakat elsGsorban
kdzvetlen targyalasok Utjan kisérelik meg rendezni, peres eljaras esetére a per targyatél fliggéen
a Papai Jarasbirosag, valamint a Veszprémi Torvényszék kizarélagos illetékességeét kotik ki.
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27.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a Ptk., a Kbt., a szerzéi jogrél sz6l6
1999. eévi LXXVI. torvény, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerzédés 4 (négy) egymassal mindenben megegyez6 eredeti példanyban késziilt, melyet a
Szerz6do felek elolvasték, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagydlag alairtak.

HW-CIVIL KFT. 1
, . , 5012 Gy6r, Vadvirdg u. 21.
Pépa, 2018. januar 5. “daszAm: 14704295-2:08

Cegj.sz.: 08-09-017884

Megren[iel(i Tervezé

Papa Varos Onkormanyzata HW-Civil Kift..
dr. Aldoz6 Tamés polgarmester Kovacs Tamas ligyvezetd
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Pénzigyi ellenjegyzés:
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