14. melléklet az 44/2015. (XI. 2.) NFM rendelethez

MODOSITOTT Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

Horvdath Andras
felelds akkreditalt
kozbeszerzési szaktandcsadd
Lajstromszam: 00993

1.) Ajanlatkéré neve és cime:

Pépa Véros Onkorményzata (8500 Pépa, F6 u. 5.)

2.) A kozheszerzés targya:
,1OP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 — Fenntarthat6 kbzlekedés fejlesztése Papan”

3.) A kozbeszerzés mennyisége:
Tervezesi feladatok ellatasa Papa kbzigazgatasi teriiletén.
Fé targy CPV-kod: 71000000-8 Epitészeti, épitési, mérndki és vizsgalati szolgaltatasok.

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 — Fenntarthatd kbzlekedés fejlesztése Papan

a) Papa - Bazisreplilbtér kerékparos utvonal kialakitasa engedélyes és kiviteli terv készités
b) Gyéri uti kerékparut feldjitasa engedélyes és kiviteli tervek készitése

c) Téglagyari ut/ Szent Istvan ut kbrforgalmi csomopont létesitése kiviteli tervek készitése
d) Borsosgy6r nyugati telepliléskapu engedélyes és kiviteli terveinek készitése

e) Papa, Somlai ut nyugati telepiléskapu engedélyes és kiviteli terveinek készitése

f)  Somlai / Bocsor keresztez6dés lampas forgalomiranyitas egyesitett tervek készitése

4.) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:
4.1.) Az eljaras fajtaja:

Osszefoglalo tajékoztatas megjelenésével induld, nyilt kbzbeszerzési eljérés a Kbt. 113. § alap-
jan.

4.2.) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé
koriilmények ismertetése: ---

4.3.) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé ko-
rilmények ismertetése: ---

4.4.) Az adott eljarasra vonatkozo6 kozzététel:
2017. jalius 4.-én 6sszefoglalo tajékoztatas jelent meg a Kbzbeszerzési Adatbazisban.

4.5.) Hirdetmény kozzététele nélkiil indul6 eljaras esetén az eljarast megindito felhivas meg-
kiildésének, illetdleg a Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatasanak napja:

Ajanlatkér6 az ajanlati felhivast 15 Ajanlattevd részére 2017. julius 31.-én megkuldte elektroni-
kus uton.

4.6.) Az el6zetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: ---

4.7.) Elektronikustdl eltéré6 kommunikaciés eszk6zok alkalmazasanak indoka:

5.) Az eljaras eredménye:
A szerzédés szama: 0
Rész szama: 0
Az eljaras eredményes volt: Nem.


http://uj.jogtar.hu/

5.1.) Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacié:
5.1.1) A befejezetlen eljaras oka:

5.1.1.1) A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették. Az eredménytelenség
indoka:

Ajanlatkér6 a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapjan eredménytelenné nyilvanitotta az elja-
rast.

5.1.1.2) A szerz6dés megkotését megtagadtak: Nem.
5.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e Uj eljaras: Igen.

5.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok: (Ajanlattevok neve és cime alkalmassaguk indokolasa és
ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei)

Perfektum Mérnéki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.)

a) rész - Papa — Bazisrepliltér kerékparos utvonal kialakitasa engedélyes és
kiviteli terv készités

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki
tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi terileten ,KE-K” 100 hdnap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot
meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%

Ajénlati nettd ér (F 11.490.000 Forint

b) rész - Gyo6ri uti kerékparut felujitasa engedélyes és kiviteli tervek
készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki
tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot
meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%

Ajanlati netto ar (Ft) 2.125.000 Forint

c) rész - Téeglagyari ut/ Szent Istvan ut kbrforgalmi csomdpont létesitése kiviteli tervek
készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki
tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi terileten ,KE-K” 100 hénap
Szakteriilet jelélési jogosultsaggal rendelkezé szakember 36 hénapot
meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%

Ajanlati netto ar (Ft) 7.885.000 Forint

d) rész - Borsosgy6r nyugati telepliléskapu engedélyes és kiviteli terveinek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki
tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakteriilet jeldlést jogosultsaggal rendelkezé szakember 36 honapot
meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 2%

Ajanlati nett6 ar (Ft) 6.950.000 Forint




e) rész - Pdpa, Somlai Ut nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli tervei-

nek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakoriasi terileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 2%
Ajanlati nett6 ar (Ft) 6.975.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor keresztez6dés lampas forgalomiranyitas egyesitett

tervek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakoriasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 5.895.000 Forint

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.)

a) rész - Papa — Bazisrepliltér kerékparos utvonal kialakitasa engedélyes és

kiviteli terv készités

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,7%
Ajanlati nett6 ar (Ft) 4.650.000 Forint

b) rész - Gyobri uti kerékpardt felujitasa engedélyes és kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,7 %

Ajanlati nett6 ar (Ft)

1.650.000 Forint

c) rész - Téglagyari ut/ Szent Istvan ut kérforgalmi csomépont létesitése kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 0,7%
Ajanlati nett6 ar (Ft) 4.650.000 Forint




d) rész - Borsosgydr nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli ter-

veinek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 0,7%

Ajanlati nett6 ar (Ft)

1.850.000 Forint

e) rész - Pdpa, Somlai Ut nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli tervei-

nek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,7 %
Ajanlati netto ar (Ft) 1.850.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor keresztez6dés lampas forgalomiranyitas egyesitett

tervek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 honap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,7 %
Ajanlati netto ar (Ft) 3.550.000 Forint

Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtar u. 66.)

a) rész - Papa — Bazisrepliltér kerékparos utvonal kialakitasa engedélyes és kiviteli

terv készités

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netté ar (Ft) 9.234.000 Forint

b) rész - Gylri uti kerékparut felujitasa engedélyes és kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettséqg, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tébblettapasztalata (max. tébbletidd: 100 hénap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 2%

Ajanlati nett6 ar (Ft)

1.560.000 Forint




c) rész - Téglagyari ut/ Szent Istvan Ut kérforgalmi csomdpont létesitése kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 2%
Ajanlati nett6 ar (Ft) 6.863.000 Forint

d) rész - Borsosgy6r nyugati telepliléskapu engedélyes és kiviteli terveinek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 5.135.000 Forint

e) rész - Pdpa, Somlai Ut nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli tervei-

nek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 honap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 4.658.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor keresztezddés lampas forgalomiranyitas egyesitett ter-

vek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 honap
Szakteriilet jelélési jogosultsaggal rendelkezé szakember 36 hdnapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netté ar (Ft) 4.348.000 Forint

CTB Mérnékiroda Kft. (1112 Budapest, Fehérl6 u. 20.)

a)rész - Papa — Bazisreplilbtér kerékparos Utvonal kialakitasa engedélyes és kiviteli

terv készités

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi terileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 1,5%

Ajanlati nett6 ar (Ft)

9.715.000 Forint




b) rész - Gyolri uti kerékparut felujitasa engedélyes és kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 1,5 %
Ajanlati nett6 ar (Ft) 6.690.000 Forint

c) rész - Téglagyari ut/ Szent Istvan Ut kérforgalmi csomdpont létesitése kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakoriasi terileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 1,56 %
Ajanlati netto ar (Ft) 10.000.000 Forint

d) rész - Borsosgy6r nyugati telepliléskapu engedélyes és kiviteli terveinek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 honap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 6.900.000 Forint

e) rész - Pdpa, Somlai Ut nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli tervei-

nek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 honap
Szakteriilet jelélési jogosultsaggal rendelkezé szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 6.900.000 Forint

f)  rész - Somlai / Bocsor keresztezédés lampas forgalomiranyitas egyesitett tervek

készitése

Felséfoku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi terileten ,KE-K” 100 hénap
Szakteriilet jelélési jogosultsaggal rendelkezé szakember 36 hénapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tébbletidé: 100 hénap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 6.700.000 Forint




Uvaterv Ut-, Vasittervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombovéri it 17-19.)

a)rész - Papa — Bazisreplilbtér kerékparos utvonal kialakitasa engedélyes és kiviteli

terv készités

Felséfoku (fbiskolai, vagy egyetemi) vegzettseqd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakteriilet jelblési jogosultsaggal rendelkezé szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: 100 hénap)

Késedelmi kbtbér meértéke (%/nap) 2%

Ajanlati nett6 ar (Ft)

1.885.000 Forint

b) rész - Gyo6ri uti kerékparut felujitasa engedélyes és kiviteli tervek

készitése

Felsbfoku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. t6bbletid6: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mértéke (%/nap) 2%

Ajanlati nett6 ar (Ft)

1.775.000 Forint

c) rész - Téglagyari it/ Szent Istvan Ut kbrforgalmi csomdpont létesitése kiviteli tervek

készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidé: 100 hénap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati nett6 ar (Ft) 3.490.000 Forint

d) rész - Borsosgy6r nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli terveinek

készitése

Fels6foku (fiskolai, vagy egyetemi) végzettségd, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlési teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidd: 100 hénap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 2%
Ajanlati netto ar (Ft) 820.000 Forint

e) rész - Pdpa, Somlai Ut nyugati telepiiléskapu engedélyes és kiviteli tervei-

nek készitése

Fels6foku (féiskolai, vagy egyetemi) végzettségl, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szaktertilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot

meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidé: 100 hénap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 2%
Ajanlati nett6 ar (Ft) 820.000 Forint




f) rész - Somlai / Bocsor keresztezddés lampas forgalomiranyitas egyesitett ter-
vek készitése

Fels6foku (fiskolai, vagy egyetemi) végzettséql, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti ,Sajatos miiszaki

tervezési teriilet” megnevezésii szakmagyakorlasi teriileten ,KE-K” 100 hénap
Szakterlilet jeldlesi jogosultsaggal rendelkez6 szakember 36 honapot
meghaladd, szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidb: 100 honap)

Késedelmi kbtbér mertéke (%/nap) 2%

Ajanlati netté6 ar (Ft) 1.070.000 Forint

5.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok: (Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvény-
telenség indoka):

Nyék Soft Tervezé Kft. (9023 Gybr, Fehérvari ut 24. fsz/3.)

Ajanlatkéré a Nyék Soft Tervezb Kit. ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
érvénytelenné nyilvanitotta, mivel a hianyait az el6irt hataridén beliil nem potolta.

5.1.5) Az 6sszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevé(k) altal tett in-
tézkedések ismertetése: ---

5.2.) Az eljaras eredménye:
5.2.1) A beérkezett ajanlatok szama: ---

5.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok: (Ajanlattevok neve, cime és adoszama, alkalmassaguk in-
dokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei) ---

5.2.3) Az ajanlatok értékelése: ---
5.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhaté pontszam als6 és felsé hatara: ---

5.2.5) Az ajanlatok értékelése soran annak a modszernek (médszereknek) az ismertetése,
amellyel az ajanlatkéré megadta az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése soran a ponthatarok kozotti pontszamot: ---

5.2.6) A nyertes ajanlattevo neve, cime, adészama, az ellenszolgaltatas o0sszege és ajanlata
kivalasztasanak indokai: ---

5.2.7) A nyertes ajanlatot kovet legkedvez6bb ajanlatot tevé neve, cime, adészama, az el-
lenszolgaltatas 6sszege és ajanlata kivalasztasanak indokai: ---

5.2.8) Alvallalkozé(k) igénybe vétele: igen/nem

A nyertes ajanlattevd ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek telje-
sitéséhez az ajanlattevé alvallalkozot kivan igénybe venni: ---

A nyertes ajanlatot koveté legkedvezébb ajanlatot tevé ajanlataban a kozbeszerzésnek
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevé alvallalkozét kivan igénybe
venni: ---

5.2.9) Alvallalkoz6(k) megnevezése, adészama: ---
5.2.10) Az alkalmassag igazolasaban részt vevo szervezetek:

Az eréforrast nyujto szervezet(ek), adoszama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelo-
lése, amely(ek) igazolasa érdekében az ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a
nyertes ajanlattevé ajanlataban: ---

Az eréforrast nyujté szervezet(ek), adészama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelo-
lése, amely(ek) igazolasa érdekében az ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a
nyertes ajanlatot kovetd legkedvezébb ajanlatot tevé ajanlataban: ---



5.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevok: (Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime, addészama
és az érvénytelenség indoka) ---

5.2.12) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett in-
tézkedések ismertetése:

6.) Tovabbi informaciok:
6.1.1) A szerzodéskotési moratorium idétartama:
2017. szeptember 26. — 2017. oktober 6. (Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében.)
6.1.2) Az osszegezés elkészitésének idopontja:
2017. szeptember 26.
6.1.3) Az 6sszegezés megkiildésének idépontja:
2017. szeptember 26.
6.1.4) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

Ajanlatkéro a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapjan eredménytelenné nyilvanitotta az eljarast,
és a 2017. szeptember 26.-an megkuildétt Osszegezését a vonatkozo részek tekintetében, a Kbt.
79. § (4) bekezdése alapjan modositotta.

6.1.5) Az osszegezés modositasanak idépontja:
2017. oktober 16.

6.1.6) A modositott 6sszegezés megkiildésének idépontja:
2017. oktober 16.

6.1.7) Az 6sszegezés javitasanak indoka:

6.1.8) Az 6sszegezés javitasanak idépontja:

6.1.9) A javitott 6sszegezés megkiildésének idopontja:

6.1.10) Tovabbi informaciok:



