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1. ELOZMENYEK, A TERVEZESI FELADAT LEIRASA

Papa Varos Onkormanyzata 2017 marciusaban bizta meg a Via Futura Kft-t a Papa, belteriileti utcak
feldjitasa kiviteli terveinek tervezési feladataival.

Jelen dokumentdcié a Korona utca Utfelljitasi terveit tartalmazza.
Jelen dokumentacié az Utépitési, vizelvezetési és forgalomtechnikai munkarészeket tartalmazza.

A tervezés targyat képezi a konkrét Uttervezési feladatok mellett a kdzvetlenll G6sszefligg
forgalomtechnikai, viztelenitési, tervek elkészitése valamint a sziikséges jovahagyasok és
hozzajaruldsok beszerzése.

A tervezés soran a szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, a megbizd képviselGivel
lefolytattuk.

2. MEGLEVO ALLAPOT

Jelen tervezés targya a Korona utca, a Rozmaring utca és a Vasar utca kozotti szakaszon. A tervezett
burkolatmegerdsités a Major utcai kérforgalmat nem érinti.

A Korona utca a belsd elkertld Ut része, jelentds forgalmat bonyolit. A tervezési szakasz elején a Major
utcaig a meglévé aszfaltburkolat rossz allapotd, a Major utca — Celli Gt kdzott viszont mar eléregedett,
leromlott a burkolat és viztelenitési problémak is felmeriinek. A Celli Gti kdrforgalom el6tt nagyobb
esGzések utan jelentds viz gyllik fel az Utpalyan, valamint a kornyez6 ingatlanok bejaroin. Az
aszfaltburkolat felllete a teljes szakaszon egyenetlen, tobb helyen katyUsodas, foltszer( javitasok
tapasztalhatok.

Az (tburkolat kiemelt, illetve K szegéllyel hatarolt. A tervezési szakaszon mindkét oldalon jarda
talalhatd, a csomopontoknal K szegéllyel.

A tervezési teriileten Gsszesen 3 buszmegalld taldlhatd. A Major utcanal egyoldali, az Egressy Béni
utca el6tt egy kétoldali buszmegalld par taldlhaté. A Major utcanal jelenleg a 3 és a 3A jell
autdbuszok, az Egressy Béni utcanal a 3, 3A, 11 és 11A jelli autdbuszok allnak meg.

A Gyurdcz Ferenc és Arok utca kozétt, valamint a Major utcai korforgalom utédn jobb oldalon
parhuzamos parkold talalhato.

3. TERVEZESI OSZTALYOK, MUSZAKI PARAMETEREK

A terveket az érvényben Iévo elGirasoknak megfelelGen készitettik el. A tervezési miiszaki jellemzoket
a Kozutak tervezésére vonatkozd e-UT 03.01.11 szaml, az Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgald
létesitmények  (tcsatlakozasara  vonatkozdé e-UT  03.02.21 szamu, az Aszfaltburkolatd
Utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitésére vonatkozo e-UT 06.03.13 szamd, A kozuti kozosségi
kozlekedés (tomegkozlekedés) palyainak, utas- és jarmdforgalmi |étesitményeinek tervezésére
vonatkozd e-UT 03.07.24 szamU, a Kozutak viztelenitésének tervezésére vonatkozo e-UT 03.07.12
szamu, a Szintbeni kozuti csomopontok tervezésére vonatkozo e-UT 03.03.21 szamu, a Kisforgalmu
utak palyaszerkezetének méretezésére vonatkozé e-UT 06.03.12 szamd, az Utépitési beton
burkolatalapok tervezésére vonatkozé e-UT 06.03.33 szamd, az Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkdili
és hidraulikus kotéanyagu alaprétegeire vonatkozd e-UT 06.03.52 szamu, az Utak és autdpalyak
létesitésének altalanos geotechnikai szabalyaira vonatkozd e-UT 06.02.11 szamu, a Kerékparforgalmi
létesitmények tervezésére vonatkozo e-UT 03.04.11 szamd, a Kerékparutak, gyalogutak és jardak
palyaszerkezetére vonatkoz6 e-UT 06.03.11 szamu, és az Utak lizemeltetése és fenntartasa Gtiigyi
miiszaki el6irasoknak megfeleléen hataroztuk meg. Tovabba a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben és a
253/1997. (XI1.20.) Korm. rendleletben foglaltak is betartasra kerliltek. A tervezés soran elGirt és
alkalmazott paramétereket a kovetkezd tablazat 6sszesiti.



Tervezési paraméterek Eloirt Alkalmazott
Ut osztalyba soroldsa B.V.

Haldzati funkcid C

Kornyezeti koriilmény B.

Tervezési sebesség 50 km/h

4. ViZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES

Helyszinrajzi vonalvezetés

A helyszinrajzi kialakitast a Részletes Utépitési helyszinrajz mutatja be.

A tervezési feladat a burkolat megerdsitése, jellemzGen a kétoldali szegély cseréje, a meglévo
buszmegalldk palyaszerkezetének és szegélyének atépitése, valamint a jeldlt helyeken a burkolat teljes
palyaszerkezet-cseréje.

A meglév6 parhuzamos parkoldk, valamint a kapubehajtok egy rétegben felljitandok.

A parhuzamos jardak és kapubehaijtdk csatlakozasanal szegélysiillyesztés szlikséges.

A gyalogatkel6helyek esetén (Rozmaring utca, Gyuracz Ferenc utca és Egressy Béni utca) taktilis
kovek épitését terveztiik.

A tervezési szakasz hossza 547,76 m.
Magassagi vonalvezetés

A tervezett szakasz magassagi kialakitasa a meglévé allapothoz igazodik.

5. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A keresztmetszeti kialakitasokat a kévetkez6 tablazatok foglaljak Gssze:

Korona utca (Rozmaring utca és Arok utca kozott)

Savok szama 3

Burkolat 10,50 m

Bal oldali forgalmi savok 2x3,50m
Jobb oldali forgalmi sav 3,50m

Burkolat oldalesés 2,00% egyoldali

Korona utca (Arok utca és Major utca koz6tt)

Savok szama 2

Burkolat 7,50 m

Bal oldali forgalmi sav 3,50 m

Jobb oldali forgalmi sav 3,50m

Burkolat oldalesés 2,00% tetGszelvényl




Korona utca (Major utca és Egressy Béni utca kozott)

Savok szama 2

Burkolat 7,50 m

Bal oldali forgalmi sav 3,50 m

Jobb oldali forgalmi sav 3,50m

Burkolat oldalesés 2,00% egyoldali

Korona utca (Egressy Béni utcai csomopont kérnyezetében)

Savok szama 2

Burkolat 7,50 m

Bal oldali forgalmi sav 3,50 m

Jobb oldali forgalmi sav 3,50m

Burkolat oldalesés 2,00% tetGszelvényli

Korona utca (Egressy Béni utca és Honvéd utca kozott)

Savok szama 2

Burkolat 7,50 m

Bal oldali forgalmi sav 3,50 m

Jobb oldali forgalmi sav 3,50m

Burkolat oldalesés 2,00% egyoldali

Korona utca (Honvéd utca Celli Gt k6zott)

Savok szama 2

Burkolat 7,50 m

Bal oldali forgalmi sav 3,50 m

Jobb oldali forgalmi sav 3,50m

Burkolat oldalesés 2,00% tetGszelvényl

A keresztmetszetek kialakitasa az e-UT 03.01.11 Utligyi M(iszaki ElSirasban foglaltaknak megfeleld.

6. FOLDMUNKA ES FOLDMU
A foldm kialakitasara vonatkozo elGirdsokat a kévetkezékben foglaljuk Gssze.

o A palyaszerkezet alatti foldm(itiikron E;>85 MN/m? teherbirasi modulust kell biztositani.

o A palyaszerkezetek alatti foldmivet geotechnikai szempontbdl az alabbiak szerint kell megépiteni:
- A régi palyaszerkezetek elbontasa
- A régi palyaszerkezetek alatti agyazatok kiemelése a tervezett palyaszint alatti 0,60-0,65

m mélységig

- A kiemelés utan a termett réteg (homok, kavicsos homok) tomoritése a tiikor profilba
hozasaval, T,,>97%, E,>40 MN/m? keresztiranyU lejtés > 2,5 % (Ha a teherbirds a termett
rétegen nem biztosithato eltérs talaj, vagy egyéb feltoltés miatt (belteriileten gyakori), akkor a
talaj fels6 ~15 cm vastagsagat stabilizalni kell).



7. FORGALMI VIZSGALAT, FORGALMI TERVEZES

Forgalomi adatok

A tervezett szakaszon a jelenlegi forgalom meghatarozasara forgalomszamlalast végeztiink a
Rozmaring utca - Major utca k6z6tt, a Major utca - Egressy Béni utca kozott, valamint az Egressy Béni
- Celli ut kozott. Ez alapjan szamolhato a tervezett Gt keresztmetszeti forgalma.

Korona utca forgalma a Rozmaring utca - Major utca kdzotti keresztmetszetben:
(az elvégzett forgalomszamlalasi adatok alapjan)

2017 atlagos napi forgalom (ANF)
i j/nap
AUTOBUSZ 58
NTGK 72
POTKTG 0
NYTGK 0
Osszesen 130

Korona utca forgalma a Major utca - Egressy Béni utca kozotti keresztmetszetben:

(az elvégzett forgalomszamlalasi adatok alapjan)

2017 atlagos napi forgalom (ANF)
i j/nap
AUTOBUSZ 58
NTGK 50
POTKTG 36
NYTGK 0
Osszesen 144

Korona utca forgalma az Egressy Béni - Celli Gt k6zotti keresztmetszetben:

(az elvégzett forgalomszamlalasi adatok alapjan)

2017 atlagos napi forgalom (ANF)
, j/nap
AUTOBUSZ 245
NTGK 55
POTKTG 35
NYTGK 0
Osszesen 335

8. PALYASZERKEZETEK

A tervezett utak palyaszerkezete az e-UT 06.03.13 szamu Aszfaltburkolatd dtpalyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése cim utlgyi miszaki el6irds, az e-UT 05.02.11 széami Utépitési
aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) cim(i Gtugyi mlszaki elGiras, és a 9. sz. Tervezési Utmutato szerint
tortént.

A tervezési idGtartamot t = 15 év értékben vettik fel. A megerGsités évének a 2017. évet vettik.

A forgalmi adatok alapjan a tervezési szakasz 3 részre bonthato:
1. szakasz: Rozmaring utca - Major utca
2. szakasz: Major utca - Egressy Béni utca

3. szakasz: Egressy Béni utca - Celli ut.



Korona utca forgalma a Rozmaring utca - Major utca kdzotti keresztmetszetben:

(az elvégzett forgalomszamlalasi adatok alapjan)

2017 atlagos napi forgalom (ANF)
, j/nap
AUTOBUSZ 58
NTGK 72
POTKTG 0
NYTGK 0
Osszesen 130

A szamitas soran az alabbi tényezdket vettiik figyelembe:

. tervezési élettartam: t=15
. egy forgalmi savra redukalé tényezo: r=0,5
. iranyszorzo: s=1

. atszamitasi szorzo egyes és csuklds autdbuszokra: e; = 1,3
. atszamitasi szorzé egyes nehéz tehergépkocsikra: en = 0,6

. atszamitasi szorzd pétkocsis tehergépkocsikra: ep=16
. atszamitasi szorzo nyerges szerelvényekre: eny = 1,7
. forgalomfejlédési szorzo, autdbusz f3=1,108
. forgalomfejl6dési szorzd, nehéztgk fn=1,257
o  forgalomfejl6dési szorzo, pdtkocsis tgk fp=1,257
o  forgalomfejl6dési szorzo, nyerges tgk fay=1,257

TF=1,50*1,25*365*t*r*s*(f*ANFa*ea+f*ANFn*en+f*ANFp*ep+f*ANFny*eny)= 707 536

A fenti szamitasok alapjan a tervezett Gt 1. szakaszat a ,,C” jeli ,KGzepes” terhelési osztalyba soroltuk.

Korona utca forgalma a Major utca - Egressy Béni utca kozotti keresztmetszetben:
(az elvégzett forgalomszamlalasi adatok alapjan)

2017 atlagos napi forgalom (ANF)
, j/nap
AUTOBUSZ 58
NTGK 50
POTKTG 36
NYTGK 0
Osszesen 144

A szamitas soran az alabbi tényezdket vettiik figyelembe:

. tervezési élettartam: t=15
egy forgalmi savra redukalé tényez6: r=0,5
iranyszorzo: s=1

. atszamitasi szorzo egyes és csuklds autobuszokra: e; = 1,3
o atszamitasi szorzé egyes nehéz tehergépkocsikra: en = 0,6

. atszamitasi szorzd pétkocsis tehergépkocsikra: ep=16
. atszamitasi szorzd nyerges szerelvényekre: eny = 1,7
. forgalomfejlédési szorzo, autdbusz fa=1,108
. forgalomfejlédési szorzd, nehéztgk fn=1,257
o  forgalomfejl6dési szorzo, potkocsis tgk fp=1,257
. forgalomfejlédési szorzd, nyerges tgk fay=1,257



TF=1,50*1,25*365*t*r*s*(f*ANFa*ea+f*ANFn*en+f*ANFp*ep+f*ANFny*eny)= 994 002

A fenti szamitasok alapjan a tervezett Gt 2. szakaszat a ,,C” jel(i ,,KOzepes” terhelési osztalyba soroltuk.

Korona utca forgalma az Egressy Béni - Celli Ut k6z6tti keresztmetszetben:
(az elvégzett forgalomszamlalasi adatok alapjan)

2017 atlagos napi forgalom (ANF)
, j/nap
AUTOBUSZ 245
NTGK 55
POTKTG 35
NYTGK 0
Osszesen 335

A szamitas soran az alabbi tényezdket vettiik figyelembe:

. tervezési élettartam: t=15
. egy forgalmi savra redukalé tényezo: r=0,5
. iranyszorzo: s=1

. atszamitasi szorzo egyes és csuklds autdbuszokra: e; = 1,3
. atszamitasi szorzé egyes nehéz tehergépkocsikra: en = 0,6

. atszamitasi szorzo potkocsis tehergépkocsikra: ep=1,6
. atszamitasi szorzo nyerges szerelvényekre: eny = 1,7
. forgalomfejlédési szorzo, autdbusz f3=1,108
o  forgalomfejl6dési szorzo, nehéztgk fn=1,257
o  forgalomfejl6dési szorzo, pdtkocsis tgk fp=1,257
o  forgalomfejl6dési szorzo, nyerges tgk fay=1,257

TF=1,50*1,25*365*t*r*s*(f*ANFa*ea+f*ANFn*en+f*ANFp*ep+f*ANFny*eny)= 2 385 582

A fenti szamitasok alapjan a tervezett Ut 3. szakaszat a ,,D” jel( ,,Nehéz" terhelési osztalyba soroltuk.
A helyszini bejaras, a behajlasmérési adatok, és a vizsgalt mintak alapjan a Korona utca 2 szakaszra
bonthaté:

1. szakasz: Rozmaring utca - Egressy Béni utca

2. szakasz: Egressy Béni utca - Celli ut.

1. szakasz: Rozmaring utca - Egressy Béni utca

.C" forgalmi terhelési osztaly

félmerev palyaszerkezet

alapvet6 teherbirasi probléma nincs

A jelenlegi palyaszerkezet (lasd Melléklet): 2 réteg aszfalt, sovanybeton alap

A behajlasmérésekbdl szamolt sziikséges megerdsitd palyaszerkezet vastagsaga 18 mm.

2. szakasz: Egressy Béni utca - Celli ut

,D” forgalmi terhelési osztaly

félmerev palyaszerkezet

erdsen leromlott allapot, helyenként teherbirasi probléma

A jelenlegi palyaszerkezet (lasd Melléklet): 1 réteg aszfalt, sovanybeton alap

A behajlasmérésekbdl szamolt sziikséges megerdsitd palyaszerkezet vastagsaga 46 mm.



A behajlasmérési adatokat, palyaszerkezet feltaras adatait, a megengedett és mértékadd behajlas
szamitasat a Melléklet tartalmazza.

A palyaszerkezeteket az e-UT 06.03.13 szamu, ,Aszfaltburkolatd Utpalyaszerkezetek méretezése és
meger0sitése” cim( utligyi miszaki elGiras szerint alakitottuk ki.

Burkolatmegerosités

0+000 — 0+375 km szelvények kozott
e 0-2 cm mards
e 4,0 cm vtg. AC 11 kopd koporéteg
e 2,5-6,0 cm vtg. AC 11 kopo kiegyenlit6 réteg
e meglévd palyaszerkezet

0+375 - 0+547.56 km szelvények kozott
e 0-4 cm maras
e 4,0cm vtg. AC 11 (F) kopd kopdréteg
e 5,0 cm vtg. AC 16 (F) kopd kot6réteg
e meglévé palyaszerkezet

Teljes palyaszerkezet-csere

0+000 — 0+375 km szelvények kozott
e 4,0cm vtg. AC 11 (F) kopd kopdréteg
e 7,0 cm vtg. AC 22 kot6 kotbréteg
e 20,0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
e 20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg

- Altalaj eltakarasa el6tt Trq=93%, E2>40 MN/m2

0+375-0+547.56 km szelvények kozott
e 4,0cm vtg. AC 11 (F) kopd kopdréteg
5,0 cm vtg. AC 16 (F) kopd kotdréteg
8,0 cm vtg. AC 22 (F) koto alapréteg
20,0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacids alapréteg
20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg

- Altalaj eltakarasa el6tt Trq=93%, E;>40 MN/m2
Buszmegallo atépités

10,0 cm vtg. térké burkolat

3,0 cm vtg. NZ 0/5 kiegyenlité zuzalék

20,0 cm vtg. C12/15-32-F1 sovanybeton alapréteg
20,0 cm vtg. M56 stabilizalt alap

20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg

- Altalaj eltakarasa el6tt Trq=93%, E;>40 MN/m2
Jarda atépités (aszfalt burkolat esetén)
3,0 cm vtg. AC 8 kopd kopdréteg

15,0cm vtg. Ckt-4 cementstabilizaciés alapréteg
e 15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg



Jarda atépités (térko burkolat esetén)

6,0 cm vtg. térkd burkolat

3,0 cm vtg. NZ 0/5 kiegyenlit zuzalék

15,0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacids alapréteg
15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédd réteg

A kapubehaijtdk a meglévo allapot szerint helyreallitanddak.

A Rozmaring utca és a Major utca kozotti szakaszon ~5% teljes palyaszerkezet-csere sziikséges.

A hidraulikus alapréteget fesziltségmentesiteni kell.

Sovanybeton alapréteg fesziiltségmentesitése

A reflexids repedések attiikr6zOdésének késletetése érdekében a sovanybeton alapréteget — az
iranyitott repedésképzés érdekében — keresztiranyban, 3 m-enként, Kraft-olassal vagy vagassal kell
hézagolni (vakhézagok), valamint az épitést kovetGen legkés6bb 3-4 nappal hengerléssel kell
repeszteni. A hézagokat bitumennel ki kell 6nteni.

A hidraulikus két6anyagu burkolatalapra a burkolat épitését csak az alap kell6 szilardsaganak elérése
utan — a technoldgiaban elGirt idGtartam, leghamarabb 7 nap elteltével — lehet megkezdeni. A
burkolatalapot utékezelni (nedvesen tartani) sziikséges.

A stabilizacids alapréteg 7 napos eltakarasa el6tti teherbirasa E;=270 MN/m2 értéket ki kell elégitse.

A repedések megnyilasat csokkenteni lehet mikrorepesztéssel, a mar merev, de még friss rétegben
str(i repedéshaldzatot hoznak létre. Mikrorepesztésnél a merevvé valt, de még nem tdl szilard
alapréteget nagytdmegli és alkalmas frekvenciaju vibrohengerrel vibraljak. A vibrohenger tobbszori
jaratasaval mikro-méret szélességli repedéshalozatot hoznak Iétre. A  vibrohengerjaratok
megkezdésének idGpontjat el6zetes kisérletekkel kell meghatarozni.

A tervezési szakaszok végénél a megléve burkolathoz vald csatlakozast szintbe marassal kell
megoldani, és aszfalt szalagot kell beépiteni.

A koporéteg sz6nyegezése el6tt a k6zmUiszerelvényeket szintbe kell allitani.

A munkalatok végeztével a felhagyott épitési tormeléket el kell szallitani, a teriiletet meg kell tisztitani.
Az ideiglenes védelmeket el kell bontani.

Az aszfalt burkolatot Ggy kell megépiteni, hogy legaldbb 5 évig fenntartasi tevékenységet ne kelljen
végezni.

Javitoréteg
A foldm(i felszinén eltakaras el6tt a talaj teherbirasi modulusa legalabb E>>85 MN/m2 legyen.
Szegélyépitések

A szegélyeket betongerendaba kell helyezni (MSZ 4798-1:2004 szerint C20/25-16-F1-XC4). A
betongerenda ald homokos-kavics réteg épitése sziikséges 10 cm vastagsagban.

A betongerendak utdkezelésére (locsolas) kiilonds gondot kell forditani!
A kiemelt szegélyek siillyesztésénél, a kézm(i aknakat nem elég szintbe helyezni, hanem at kell

épiteni, és a fedlapot a megfeleld burkolati szintre kell emelni vagy stillyeszteni. Ezzel elkertiilhets a
hulldmos, torz felllet kialakulasa.
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Kiemelt szegély épitése :
0+061.15-0+143.56 Kiemelt szegély épitése jobb oldalon 82,3 mh.,
0+217.93-0+447.22 Kiemelt szegély épitése jobb oldalon 210,6 mh.,
0+515.75-0+522.80 Kiemelt szegély épitése jobb oldalon 8,7 mh.,
0-+000.00-0+143.89 Kiemelt szegély épitése bal oldalon 116,6 mh.,
0+290.86-0+352.14 Kiemelt szegély épitése bal oldalon 43,4 mh.,
0+394.77-0+525.66 Kiemelt szegély épitése bal oldalon 124,9 mh.

K szegély épitése:

0+011.20-0+054.54 K szegély épitése jobb oldalon 38,3 mh.,
0+217.93-0+447.22 K szegély épitése jobb oldalon 24,6 mh.,
0+522.80-0+547.76 K szegély épitése jobb oldalon 24,7 mh.,
0+217.93-0+290.86 K szegély épitése bal oldalon 72,9 mh.,
0+290.86-0+352.14 K szegély épitése bal oldalon 18,1 mh.,
0+352.14-0+394.77 K szegély épitése bal oldalon 40,2 mh.,
0+394.77-0+525.66 K szegély épitése bal oldalon 3,4 mh.,
0+525.66-0+547.76 K szegély épitése bal oldalon 22,4 mh.

Stillyesztett szegély épitése:
0+011.20-0+054.54 Sillyesztett szegély épitése jobb oldalon 51,6 mh..

Dontott szegély épitése:
0+000.00-0+143.89 Dontott szegély épitése bal oldalon 29,1 mh..

A szegélyek siillyesztésével sziikségessé valik a csatlakozo részeken a jarda burkolatanak atépitése. A
jardak jelenleg aszfalt, illetve térk6 burkolatiak. Az érintett teriileteken a meglévé jarda burkolata
elbontasra és Ujjaépitésre keriil. Gyalogos atvezetéseknél a lestillyesztett szegélyek mégé kdzvetlendl
csatlakozva 60 cm széles savban (2x30 cm), ivben vagy egyenesben kell beépiteni eldre gyartott,
fehérszini koptat6d réteggel és sajat anyagabdl, diagonal haldban kiosztott, csonka korszeletekbdl
kialakitott kidomborodd taktilis jelekkel (veszélyt jelzd kovek) ellatott vezetd betonkoveket. A veszélyt
jelz6 kovekhez, azok savjara merdlegesen, a gyalogjarda teljes szélességében 30 cm széles savban,
hossziranyl kidomborodd taktilis jelekkel ellatott vezet6ké savot kell beépiteni. Az el6regyartott
betonkovek mérete 30x30 cm. A koveket agyazd homokba, 10 cm vastag C12/15-32-F1 beton és 10
cm homokos kavics védGréteg alapra kell fektetni.

A meglévl kiemelt szegélyt a teljes kijelolés szakaszan at kell épiteni, és 2 cm fellépémagassagra le
kell stllyeszteni 1:10 hajlassal. A szegélyeket betongerendaba kell helyezni (MSZ 4798-1:2004 szerint
C20/25-32-51). Akadalymentesitésnél max. 8% rampa épithetd. Ezzel egylitt a hosszesés a jardaban
az 5 %-ot nem haladhatja meg. A kiemelt szegélyek siillyesztésénél, a rampa teriiletén talalhatd
kézm(i aknakat nem elég szintbe helyezni, hanem at kell épiteni, és a fedlapot a megfeleld burkolati
szintre kell emelni vagy stillyeszteni. Ezzel elkeriilhetd a hullamos, torz felllet kialakulasa.

Bontasok
A terven jelolt szegélycseréknél a meglévo szegélyt el kell bontani. A jarda burkolatanak atépitésekor

a meglévl aszfalt, ontott aszfalt burkolatl jardat at kell épiteni, a kopdréteget bontdkalapaccsal fel
kell térni. A tormeléket el kell szallitani engedéllyel rendelkez6 helyre, ahol azt fogadni, kezelni tudjak.
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9. K6zZUTI CSOMOPONTOK, CSATLAKOZO UTAK

Keresztez6 ut Szelvény
Gyuracz Ferenc utca

,csatlakozésa jobb oldalon 0+008.08

Arok utca csatlakozasa jobb 0+059.81
oldalon

Meglevo utcsatlakozas jobb 0+241.46
oldalon

Meglevo utcsatlakozas jobb 0+303.83
oldalon

Egressy Béni utca

csatlakozasa bal oldalon 0+389.32

Korvin utca csatlakozasa jobb 0+389.96
oldalon

Meglevo utcsatlakozas bal 0+458.15
oldalon

Meglevo utcsatlakozas bal 0+495.06
oldalon

Irhas utca csatlakozasa jobb 0+511.57
oldalon

Honved utca csatlakozasa bal 0+518.90
oldalon

Kozuti csomadponti latdmezoé

Az elindulasi 1atdmez6 esetén a burkolat szélétdl 3 m x 70 m befoglalé méretli szabadon tartandd
latdmezot kell biztositani. Ebbe nem keriilhet semmi, a szabad belatast akadalyozé elem. Az elindulasi
latdmez6t minden esetben biztositani kell.

A kozlekedési latdmezd esetén a burkolt szélétél 10 m x 110 m befoglalé méret(i szabadon tartandd
latdmez6t kell biztositani. Ebbe nem kerllhet semmi, a szabad belatast akadalyozo elem.

A burkolatszélek lekerekitd ivei alkalmasak a kanyarodd mozgasok sajat savon torténd
lebonyolitasahoz.

10. VIZELVEZETES, CSATORNAZAS

Meglévo vizépitési megoldasok

A tervezési teriileten— a burkolat tetGszelvényes vagy egyoldali esésétdl fliggben — egy vagy kétoldali
viznyel6k talalhatok, a tertiletre hulld csapadék ezekbe a viznyel6kbe jut. A viznyel6k a Korona utca
burkolata alatt futé csapadékcsatorna aknaiba kétnek. A megléve csatornarendszer elemei Papa Varos
Onkormanyzatanak Varosgondnoksaga kezelésében vannak.

Tervezett vizépitési megoldasok, altalanos iranyelvek

A tervezési feladat a meglévd aszfalt burkolatd Ut megerdsitése. A tervezési teriiletre hulld csapadék
elvezetése a meglévé és tervezett viznyeldk segitségével torténik, melynek befogaddja a meglévo

csapadékcsatorna.

A slrlin beépitett kdozmlvek miatt a viznyelok és bekotGcsatornak épitése kizardlag kézi
munkavégzéssel torténhet.
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A viztelenités soran az alabbi feladatok megoldasa sziikséges:
- felszin alatti vizek elleni védelem
- felszini hozzafolyasbol eredd vizek elvezetése, vizgydijto teriletek lehatarolasa
- burkolat felszini viztelenitése

A tervezett utak és jarda koérnyezetében természetvédelmi teriilet vagy kiilon védelmet igényld teriilet
nincs. A tervezett vizépitési megoldas a burkolatra hullo, a palyaszerkezetbe szivargd, a felszini vagy
felszin alatti hozzafolyasbdl eredd vizek karos hatasatdl a palyaszerkezetet és a foldmunkat megdvja.

Felszin alatti vizek elleni védelem

A tervezési feladat a meglévé aszfalt burkolatl Ut megerGsitése. A tervezési teriiletén kialakult
talajvizviszonyokat sem az épités sem az épités utani kialakult allapot szamottevéen nem befolyasolja.
A tervezési terlleten magas talajvizszintet nem észleltek. A felszivodd kapillarisvizek ellen a
palyaszerkezet ala homokos kavics véddréteget terveztiink, melynek vastagsaga 20 cm.

77 -

Felszini hozzafolyasbol eredo vizek elvezetése, vizgyiijto teriiletek lehatarolisa

A tervezési terlletet érintd felszini hozzafolyasok kizardlag csapadékvizbdl erednek. A domborzati
viszonyokbdl addddan a felszini hozzafolyas igen csekély mennyiségl csapadékviz. A felszini
hozzafolyasbdl eredd vizek elvezetését a tervezett viznyelOk és az csapadékcsatorna megoldja. A
viznyel6k hidraulikai ellenbrzése, illetve a csatornak méretezése a felszini hozzafolyasbdl ered6 tobblet
vizhozam figyelembevételével tortént.

Burkolat felszini viztelenitése
A burkolatra hulld csapadék elvezetése a meglévé és tervezett viznyel6 aknak segitségével torténik.

A tervezett viznyel6ket VNYR-45 elOregyartott elforgathatdé ROCLA viznyel6kbdl kell kialakitani. Az
elemek bedml6nyilasa @ 45 cm, a szintbehelyez6k bedmldnyilasa @ 30-35 cm legyen. A viznyel6racsok
szintbehelyezéséhez 5-10-15 cm vastagsagu elemek gyartasa sziikséges.

A viznyelGt kozuti terhelésre megfeleld (min. D400 teherbirasu), BEGU tipust 48x48 cm-es vizszintes
Ontottvas viznyelGraccsal kell ellatni. A viznyel6t ugy kell elhelyezni, hogy a viznyel6racs a szegély
melletti 50 cm-es tartomanyba keriiljon, tehat a viznyelGracs és viznyel6 mértani kozepét a szegély
kozepétol 35 cm-re kell elhelyezni. A viznyel6k és aknak kialakitasanal felbetonozast nem lehet
alkalmazni. A kivitelezés soran oOnszintezé (,selflevel”), teleszkdpos, peremes fedlapkeretet kell
hengerelt aszfaltba beépiteni.

A viznyel6 bekotéseket NA200 KG-PVC bekotdcsatornak épitésével kel megoldani. A bekdt6esatornat
kizardlag aknakra lehet rakétni.

Az akna fedlapok és viznyelGracs befogasanal épitend6 betongallér betonminGsége:
C 30/37-XD3-XF3- XK2(H)-V2(H)-16-F3 - MSZ 4798-1:2004

A helyszinen készitett akna fenék elem betonminGsége: C 30/37-XD3-XF3- XK2(H)-V2(H)-16-F3 - MSZ
4798-1:2004

Az elGregyartott viznyeld elemek és aknaelemek betonmindsége: C 35/45-XD3-XF3- XK2(H)-V2(H)-16-
F3 - MSZ 4798-1:2004

A tervdokumentaciohoz talajmechanikai szakvélemény nem késziilt, ezért a bekotOcsatornak épitését
fligg6leges zartsord ducolt munkaarokba kell végezni.

A jelenlegi vizelvezet6 rendszert 3 db, 50x50-es viznyel6aknaval egészitettiik ki, mely viznyelGket a
meglévl csapadékcsatorna rendszerébe kotottiink az alabbi médon:
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Beépitési hely Vny.racs sz. | FF.szint kif. | kif. atm. ,
Ut km méret Viny.racs

megnevezése | szelvény Gk (cm) (w35 (i B (e} J5E
Korona 04+098,69| jobb 50x50 145,85 144,95 20 V1
Korona 0+131,30| jobb 50x50 145,01 144,11 20 V2
Korona 0+403,13| jobb 50x50 142,52 141,02 20 V3
Korona 0+438,03| jobb 50x50 142,20 140,70 20 V4*
Korona 0+472,51| jobb 50x50 141,91 140,41 20 V5*
Korona 0+511,07| jobb 50x50 141,55 140,21 20 V6*

* meglévo viznyelGakna atépitése

A tervezett bekotGesatornak helyét az alabbi tablazat tartalmazza:

Beépitési hely FF.be FF.ki Atméré | Hossz
Ut megnevezése | Oldal L‘gl‘ S22l mBf) | mBF) |em) |(m)
Korona J->B | 0+098,69| 144,95 |144,83 20 8,1
Korona J->B |0+131,30| 144,11 |144,01 20 6,8
Meglévl csapadékcsatorna atépitésének helyét az alabbi tablazat tartalmazza:
Beépitési hely FF.be FF.ki Atmér6 | Hossz
Ut megnevezése | Oldal ,Ic(g? 52" (mB.f.) | (mB.f.) [(cm) (m)
Korona jobb | 0+403,13| 141,62 |140,65 30 107,2

A tervezett viznyel6k és bekotGesatornak kiosztasat és magassagi adatait a 4. Részletes Utépitési
helyszinrajz és 5. Részletes hossz-szelvény részletesen tartalmazza, az épitéshez sziikséges
részletterveket és magassagi adatokat a 7. Mintakeresztszelvények és részlettervek részletesen
tartalmazzak.

11. MUTARGYAK

A tervezett szakaszon 6nalld m(targy épitésére nincs sziikség.

12. FAKIVAGAS, NOVENYTELEPITES

A tervezési szakaszon fa kivagasara nem keril sor.

13. FORGALOMTECHNIKA

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast a Forgalomtechnikai helyszinrajz mutatja be.

A Gyuracz Ferenc utcaban, valamint a Major utca csatlakozasa el6tt 3,0 m széles gyalogatkel6
felfestése sziikséges.

Az Arok utca, Korvin utca és Egressy Béni utca csatlakozasandl helyzetjelzd vonal, valamint
"ElsObbségadas kotelez6" Gtburkolati jelek felfestését terveztiik.

Az autdbuszmegalloknal "Megalldhely" Gtburkolati jel felfestését javasoljuk.

A jelenlegi forgalmi rendet az épités Iényegében nem befolydsolja.

Ko6zati jelzotablak

A tervezési terlileten a meglévé KRESZ tablat meg kell tisztitani és a tartdoszlopat fliggblegessé kell
tenni.
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A KRESZ jelz6tablakat a 4/2001. sz. K6ViM rendelet és az e-UT 04.02.12., e-UT 04.02.21., e-UT
04.02.22., e-UT 04.02.23., e-UT 04.02.24., e-UT 04.02.31., e-UT 04.02.25., e-UT 04.02.32., e-UT
04.02.26., e-UT 04.02.33., e-UT 04.02.34. sz. elGirasok szerint, a megfeleld méretekkel,
fényvisszaverd kivitelben, betontdmbbe agyazott horganyzott acélcs6 tartéoszlopra szerelve iranyoztuk
eld.

A jelzotablak alakja és tipusa lakott | Lakott teriileten beliil,
teriileten kiviil helyi aton (mm)
Kor 600
Haromszog 600
TerelGtabla 250 x 1000
Négysz [KettSs terel6tabla 500 x 1000
. Minden egyéb négyzet alaku 600
Minden egyéb téglalap alaku 600 x 750

Alkalmazott minéségek:

KRESZ tablak:

Folia: EG keret, HI felirat

Tablak alaplemeze: horganyzott és porszért acél lemez
Oszlop: 76/2 horganyzott acél

A KRESZ tablakat az (rszelvényen kiviilre, a koronaéltdl 0,5 m tavolsagba kell kihelyezni.

Tabla elhelyezése:

L:Jttest felett 24,7 m
Uttest mellett, ahol nincs gyalogos kézlekedés >1,5m
Kerékparut >2,25m
Kiker(lési irany 0,6<h<0,8 m
Savozott terelGtabla 0,6<h<0,8 m

Vizszintes forgalomtechnikai berendezések

Az (tburkolati jelek tervezésénél az e-UT 04.03.11 sz. Uttigyi Mliszaki ElSiras, és az e-UT 04.03.21
Utligyi M(szaki ElGiras rendelkezéseit betartottuk.

A burkolati jelek tartds, thermoplasztik kivitel(iek, a terel6 vonal osztasa 4/2 m.

. Uttest kijarati széle 0,5 m széles, szaggatott
. terel6 vonal 12 cm széles szaggatott vonal
. zar6 vonal 12 cm széles folytonos vonal

Tengely iranyd jel: az Ut tengelyében 1évG terel6vonal (szaggatott), zardvonal, valamint az egyes
savokat elvalasztd burkolati jelek (autdébusz 6bdl is).

Kézi jelek: csomopontokban talalhatd nyilak és pozicid vonalak (megallas helyét jelz6 keresztvonalak),
valamint gyalogos-atkel6helyek.

Tartos burkolati jelek: kétkomponensl mlgyanta alapu kent festék vagy gazlanggal a burkolatra
ragasztott el6regyartott jel.
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Utiranyjelzések rendszere

Utiranyjelz6 tablak nem keriilnek kihelyezésre a tervezési szakaszon.

14. KORNYEZETVEDELEM, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM
A beruhazas kornyezetvédelmi szempontbdl nem jelent valtozast.
Vizelvezetés

A kozlekedésbdl szarmazd karos anyagok, az Uttestrdl vald elvezetés utan vagy a befogadd
vizfolyasokat terhelik, vagy a szikkasztds soran a talajba jutnak, amivel a talajt és a felszin alatti
vizeket karositjak. Ezért olyan technoldgiat kell alkalmazni a csapadék elvezetésénél, amely egyarant
védi a talajt és a palyaszerkezetet is a karos hatasoktol.

Talaj
A kivitelezés idoszakaban szamottevs hatasok nem varhatok.

Epités ideje alatt varhatd kismérték( talajszennyezés a munkagépek olaj csopogésébdl, de ennek
mértéke nem kimutathatd. Epités alatt meghibasodott munkagépek szervizelése nem torténik a
helyszinen.

Elévilag

A teleplilések miikbdése az egyensuly kialakulasat gatlo, vagy zavard, tartésan befolyasold kornyezeti
hatasokkal jar egyitt (levegGszennyezés, vizszennyezés, épitkezések, teriletek igénybevétele). A
havaria esetére kidolgozott mliszaki megoldasok alkalmazasaval az él6vilag allapota jelentékenyen
nem valtozik.

Levegdvédelem, zajvédelem

Az épités ideje alatt atmenetileg varhatdé nagyobb porszennyezés, de ezek lokalisan fognak
megjelenni, és locsolassal csokkenthetd a mértéke.

A korszerlisités soran keletkezo hulladékok, kezelésiik, sziikséges intézkedések

A burkolat bontasara és a térmelék elhelyezésére kiilon gondot kell forditani. A burkolat bontasa
bontokalapaccsal toérténik, a tovabbtoréshez pofas tordket, vagy kalapacsos toroket kell hasznalni. A
letért anyagokat célszer(i atrostalni, és keverételepen tarolni az esetleges Ujrafelhasznalas végett. A
tarolas az erre a célra kialakitott, szegélyekkel hatarolt, szigetelt burkolt teriileten térténjen, amelynek
a vizelvezetése kiilon megoldott. A csapadékvizet el kell vezetni a 3 m-nél nem magasabb deponiaktal,
amelyet ajanlatos letakarni, vagy teté alatt tarolni. Az Gjrahasznositas kornyezetvédelmi, gazdasagi
szempontbol kedvez6, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszer(ien elhelyez6
telepen kell elhelyezni.

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. A
mart, Ujrahasznosithatd anyagot a Kivitelez6nek, engedéllyel rendelkez6 lerakdhelyen kell elhelyezni.
Az épités soran szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffiz Iégszennyezést nem okozo,
és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyez6 maddon tarolhatok.

Tlz- és robbanasveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok 35/1996.
(XI1.29.) BM rendelet betartasaval tarolhatok. A tervezési teriileten be kell tartani a 12/1983. (V.12.)
MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIIL.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit. A 16.
fejezetben leirt ide vonatkozd rendeleteket maradéktalanul be kell tartani.

16



Hulladékgazdalkodasi terv készitése a kivitelezd feladata a kovetkezd szerint: a 16/2001. (VII. 18.)
KOM rendelet 1. sz. melléklete alapjan, kilon jegyzék késziil az Utépités soran keletkez6 bontott
anyagokkal kapcsolatban az elGirt EWC kddok szerinti besorolas szerint.

A bontasi anyagok elhelyezése, szdllitasa és artalmatlanitdsa soran be kell tartani a
hulladékgazdalkodasrol szold 2000. évi XLIII. Toérvényhez kapcsolddo, 22/2001. (X. 10.) K6M rendelet
(a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és utdogondozasanak szabalyairdl és egyes
feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeir6l.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A teleplilési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozasu
elGirasait.

Bontott anyagok elhelyezése
A tervezett létesitmény megvaldsitasahoz az alabbi bontott anyagok elhelyezése sziikséges.

Aszfalt: (EWC kod: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt Ujra hasznosithato, ezért elbontas utan
olyan helyre kell szallitani, ahol Gjra hasznositashoz folhasznalhatd az elbontott anyag. A telephelynek
érvényes miikodési engedéllyel kell rendelkeznie.

Beton: (EWC kdd: 17 01 01) A tervezési terlileten Iévo betont dssze kell torni és a hulladékot el kell
szallitani olyan telephelyére, amely érvényes miikddési engedéllyel rendelkezik.

Foldanyag: (EWC kod: 17 05 04) A tervezési teriileten Iévo foldanyag nem szennyezett, ezért az épités
soran kikerul6 foldanyagot engedéllyel rendelkez6 lerakd helyre lehet szallitani.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglévé novényzet védelmére.
A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. T(z- és robbanasveszélyes anyagok
(Uzemanyag stb.) csak a tlzrendészeti szabalyok 35/1996. (XII.29.) BM rendelet betartasaval
tarolhatdk. A tervezési teriileten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984.
(VIIL.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.

A felesleges, nem felhasznalhatd bontott anyagot engedéllyel rendelkez6, erre feljogositd
hulladéklerakdba kerdil szallitasra, melynek pontos kijellése a kivitelezés megkezdése elGtt szikséges.

15. KOZMUVEK
A tervezés soran a helyi k6zm(ikezel6kkel egyeztettiink, az eldirasaikat betartottuk.

A gazvezetékektdl 2-2 méteres tavolsagon belll kizardlag kézi foldmunka végezhetd, valamint az MSZ
7487/2. ,Kozm(- és vezetékek elrendezése kozteriileten”, az MSZ 7048/1, 2, 3. ,Korzeti gazellato
rendszerek védotavolsagai”, a 19/2009. (1.30.) korm. rendelet 166 § és a 203/1998. (XII.19) korm.
rendelet elGirasait kotelez6 betartani.

A kozmlvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejelolni. Keresztez6
kozm(veket fel kell filiggeszteni, vagy ald kell tdmasztani. A munkdba vett teriileten |év6
kézmlivezetékek GzemeltetGitdl szakfelligyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontdvas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat ilyen
helyeken igen gondos, Ovatos felasassal kell elvégezni. Kilonds gondot kell forditani az épitkezés
egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek szakkozeg
(Uzemeltetd) Utjan vald aramtalanitasardl is gondoskodni kell. Kotrds munka esetén kiilon ellendrizni
kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd és gémije azt az eldirt biztonsagi dvezeten belll meg ne
kozelitse.
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A munkavégzés kézmiivek szempontjabol fontos Iépései (kivitelezési szakasz)

A kivitelezbnek a munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gydzGdnie az engedélyezési
tervdokumentaciéban megfogalmazott biztonsagi kdvetelményekrdl, ami minden esetben része a
tervdokumentacionak. Ezt kovetGen be kell tartania az dramhaldzati tarsasag és az egyes kozmdii
szolgaltatok altal megfogalmazott kdvetelményeket ( pl. szakfelligyelet megrendelése).

Az dramhdldzati tarsasag képviseldjét meg kell hivni a munkateriilet dtadas-atvételi eljarasra.

Az eljaras soran az érintett villamos foldkabel nyomvonalat és a gépi féldmunka tilalmi Gvezetét -35
kV-nal nagyobb névleges fesziiltség felett a vezeték szélsé pontjatdl vizszintesen és nyomvonalara
mer6legesen mért 1,5 méteres, 35 kV-nal kisebb névleges fesziiltség esetén 1,0 méteres sav- sziikség
esetén a nyomvonal feltarassal torténd pontositasaval maradanddan ki kell jel6ini.

A foldben elhelyezett vezetékek biztonsagi 6vezetében a talajfelszint, illetéleg burkolatot megbontd
vagy a talaj felszine ala hatold tevékenységeket- bizonyos esetek kivételével- csak az aramhalézati
tarsasag hozzajarulasaval és a hozzajarulasban elGirt feltételek teljesitése mellett szabad végezni.

Az egyéb biztonsagi 6vezeti korlatozasokat a villamosm( biztonsagi dvezetérdl szol6 122/2004.(X.15.)
GKM rendelet részletesen szabalyozza, munkavégzés elGtt attanulmanyozasa javasolt.

A nyomvonal és munkavégzés tilalmi 6vezetének kijel6lését az aramszolgaltaténdl meg kell rendelni. A
felmertl6 (geodéziai) koltségek a megrendel6t terhelik. Az izemeld vezetékek nyomvonaldanak és
tilalmi 6vezet megjeldlésének fenntartasa az épités felels miszaki vezetGjének feladata.

Amennyiben barmilyen tervezett létesitmény az aramhaldzati tarsasag tulajdonaban Iévé vezetékek
biztonsagi Gvezetét érinti, vagy nyomvonalaban keresztezi, a foldkabel biztonsagi Gvezetén bell
foldmunka csak az dramhaldzati tarsasag vagy megbizottja szakfelligyelete mellett végezhetd. Ennek
megrendelését a kivitelezés megkezdése el6tt 15 nappal, irasban kell megtenni.

A vonatkozd el6irasok be nem tartasabdl eredd, a tarsasag tulajdonaban lévé vezetékek vagy mas
létesitmények rongalasa miatt keletkezett koltségek, kartéritési teher a beruhazot/kivitelezot terhelik.

Az élet-, vagyon-és (izembiztonsag szempontjainak maximalis figyelembe vételével torténd
munkavégzés kozos érdek. A karokozonak polgari és biintet6 jogi felelssége is van. A biztonsagi

sz

rogzitette, valamint szankcionalta a jogalkoto.

Vonatkozo el6irasok:

¢ avillamos energiardl szo6l6 2007. évi LXXXVI. térvény ( 137.8)

¢ avillamosm{ biztonsagi 6vezetérdl szold 122/2004. (X.15.) GKM rendelet

e a Villamosm(i Mlszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatdlyba Iéptetésérdl sz6ld
8/2001.(I11.30.) GM rendelet

e Villamos berendezések megkozelitése esetén a berendezések védelmére, kabel esetén MSZ
13207, légvezeték esetében az MSZ 151 szabvanyok

e a Bintet6 torvénykonyvrol szold 1978. évi 1V. torvény (260. §)

e az egyes szabalysértésekrdl szolé 218/1999. (XII.28.) Kormany rendelet (130. §)

A vezetékek, kabelek veszélyei a munkateriileten

Az épitései terlileteken gyakran elGforduld billendkocsik, gépjarmivek, munkagépek, markolok,
allvanyzatok és fémlétrak mind vezetik az aramot. A vezetékekkel, kabelekkel tortén6 érintkezés,
illetve légvezeték esetén annak veszélyes megkozelitése minden évben tobb aramiitéses balesetet is
okoz.

Nagyfesziiltségnél légvezeték esetében az aram kisebb tavolsagokon ativelhet, vagyis az adott
gépjarminek, munkaeszkznek, berendezésnek nem is kell érintkeznie a vezetékkel ahhoz, hogy
komoly aramités érje az azt fogd, vagy ahhoz hozzaérd foldon allé embereket!
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A biztonsagos munkavégzés érdekében, kérjiik:

Jelolje be a légvezetékek és a fold alatti kabelek helyét az épitkezés térképén.

A felvonulasi Utvonalakat Ggy alakitsa ki, hogy ne kellijen légvezeték alatt vagy annak
kozvetlen kozelében elhaladni.

Amennyiben a légvezeték alatti athaladas elkeriilhetetlen, gondoskodjon vizualis és fizikai
figyelmeztet6 jelzések (tablak, jelz6colopok stb.) kihelyezésérdl.

Mindig jel6lion ki egy foldi iranyitot, aki segiti a gépek mozgasat és a vezetékektdl vald
megfelelGen biztonsagos tavolsag megtartasanak biztositasat.

Gyakorlati tanacsok- a biztonsag érdekében

Amennyiben a biztonsagi elGirasokat megszegve egy munkagép vagy mas gépjarmi valamely
része hozzdér a vezetékhez, megsérti a kabelt és gumikereke ativelés miatt kigyullad, a
teendd a kovetkez6:

A vezet6 probaljon meg nyugodt maradni, és lehet6leg maradjon a munkagépben,
gépjarmiben! Mindenképpen el kell keriilni, hogy a vezeték és a fold kozotti foldzarlati, zarlati
aramkorbe barmely testrésze bekeriiljon. A halalos balesetek tébbnyire akkor kévetkeznek be,
amikor a munkagép vezetdje kiugrik a gépbdl és a talajon allva hozzaér a munkagéphez, igy
aramiitést kap.

Azonnal értesitsik az daramhalozati tarsasagot, amely intézkedik a kikapcsolasrol.
Amennyiben sziikségessé valna a jarm( elhagyasa, mikézben a fesziltség alatt allé
vezetékkel, kabellel érintkezik (pl. tlz miatt), a vezet6 ugorjon ki minél messzebbre.
A gép kiilso teste fesziiltség ala kerll ilyenkor, a gép kozelében pedig |épésfesziiltség alakul
ki. Ezért ne érintse meg a munkagépet, ne probaljon meg a szokasos mddon lemaszni. A
helyszint két labbal ugralva hagyja el, ne fusson.

Semmilyen leszakadt vezetéket vagy sériilt kabelt nem szabad megfogni, megkdzeliteni.

A leszakadt vezeték vagy sériilt kabel kérnyezetében, villamosan nem szigetelt talajon (pl.
vizes f(i) |épésfesziiltség johet létre: az ember két laba kozétti potencial-kiilonbség okozhat
aramitést. A leszakadt vezetéket vagy sérilt kabelt kerlljik el, kérnyezetét két labbal ugralva
kell elhagyni.

A |épésfesziiltség a vezeték tartdszerkezetétdl mért 15 m tavolsagon belil, a hosszd
fémeszkozt vive emberek kozétt is kialakulhat. Tartsunk tavolsagot a vezetékt6l ha hosszu
fémeszkozt viszlink.

Szilard burkolatd Gton csak 4,5 méternél alacsonyabb épitésli gép/jarmi kozlekedhet, illet6leg
dolgozhat az utat keresztezs vezetékek miatt. ezt a fold feletti magassagot a rakomany, a
jarmivon szallitott személy, illet6leg szerszam legmagasabbra nyllé része haladhatja
meg(még munka kdzben sem). Magassagkorlatozé tablan feltlintetett alacsonyabb érték
esetén azonban a tablan szerepld magassagot kell betartani. A szilard burkolaton kiviili
tertileten altalaban 4 méteres magassag a megengedett.

a jarm{ legkiallobb része a villanyoszlopot, kikotését, illetGleg ezek alapozasat Ggy kozelitheti
meg, hogy abban karosodast ne okozzon.

Ha a munkavégzés soran el6re nem vartan —kozm{iegyeztetés ellenére- kabeljelzé szalagra, fold alatti
vezetékre (pl. véddboritasra, kabelvezetd cs6re) vagy arra utald nyomra bukkannak, a munkat azonnal
abba kell hagyni, és az aramhaldzati tarsasag képviseldjének megérkezéséig a munkateriletet
balesetvédelmi szempontbdl biztositani kell. (pl. munkag6dor megkézelitését akadalyozni kell) A
munkat folytatni csak az aramhaldzati tarsasag hozzajarulasaval szabad.

16. KOZVILAGITAS

A kozvilagitas atépitésre nem kertil sor.

17. UTTAL KAPCSOLATOS EGYEB EPITMENYEK

A felGjitassal kapcsolatban nem létestilnek egyéb épitmények.

18. TERULET-IGENYBEVETEL

A tervezett fel(jitas, jarda atépités idegen tertiletet nem érint.
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19. KITUZESI ADATOK
Digitalis formaban.
20. EPITES ALATTI FORGALMI REND

Az épitései munkalatok alatt is biztositani kell az Uton kozlekedé gépjarmiivek zavartalan haladasat.
Ezért az épitési terliletet megfelelGen el kell korlatozni, és a forgalmat ideiglenesen szabalyozni kell.

Az épitési munkateriilet el6tt kihelyezendé az Gton folyd munkatok, az utsz(kiilet tabla 50 m-re. A
jelzéseket minden ravezetd6 Utra ki kell helyezni. A teljes munkateriileten a 30 km/h
sebességkorlatozas és a megalni tilos tablat minden Utcsatlakozas utdn meg kell ismételni. A
munkateriiletet "piros vagy borostyansarga villogéval és a "kiker(ilési irany" jelz6tablaval ellatott nyil
alakban savozott terel6tablakkal kell elkorldtozni. Az aszfaltozasi géplanc elhaladtaval jelz66rok
biztositsak a kétiranyd forgalmat. A jelz66r6s forgalomiranyitast a csomdponti munkalatok alatt is fenn
kell tartani az adott csomdpontra. A forgalom raengedhet6 a burkolatra, ha hémérséklete 40 °C ala
csokken.

Egy forgalmi savra a min. 2,75 méter szélességet kell biztositani.
Egyszerre csak egy (item épithetG, csak az el6z6 befejeztével lehet kezdeni a kdvetkezo litemet.

Az ideiglenes forgalomszabalyozas teriiletén ill. annak kdrnyezetében a jelzésrendszerben ellentétes
értelmd utasitas nem lehet. Ezért a meglévl jelzéseket, amelyek a munkak miatt nem érvényesek el
kell tavolitani, vagy érvényteleniteni kell.

Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai tablak EG fdlidju, HI keretl, horganyzott és porszért
acéllemez anyagu, fényvisszabocsatd kivitellinek kell lennie. A tablak a forgalmi sav szélétdl min. 1,5
m-re helyezhetdk ki, melyek tisztan tartasardl és ,helyben maradasarol” az épitének kell gondoskodni.
Biztositani kell a kivitelezGnek az érintett teriileten a gépjarmiiforgalmat igény szerint, valamint a
lakossagi maganbejaratok funkcidjat azon a teriileten, ahol félpalyas Utlezarast alkalmazott. A
kivitelezGnek a munkak megkezdése el6tt tajékoztatni kell a lakossagot a terelések idejérdl és
kialakitasarol.

Ejszaka és korlatozott Iatasi viszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros, vagy borostyansagra
jelz6lampaval meg kell jel6lni, melyhez pot akkumulatorrdl gondoskodni kell . A munkaterileten
mozgd munkagépeknek a sarga villogd jelzést mlikodtetni kell. A jardan vagy a gyaloguton lévé
munkateriiletet Utelzard korlattal korll kell hatarolni.

A munkalatok 30 munkanapnal nem hosszabb idGtavban torténik. A munkalatok éjszaka nem
végezhetok.

Az esetlegesen hasznalt munkagépek mozgasat jelz66rok segitsék tarcsak segitségével gy, hogy az
elkorlatozas kezdetétél 10 m —re helyezkedjenek el, és észlelhetéek legyenek a gépjarmlivezetdk
szamara a megallasi tavolsagrol (140 m). A jelz66roknek megkiilonboztetd ruhazatot kell viselnidik.

A jelz66ros forgalom forgalomiranyitas alatt a munkateriilet hossza maximum 150 m lehet. Az
aszfaltozasi munkak befejeztével a forgalmi rendet vissza kell allitani.

Az épitési munkalatok alatt biztositani kell a megkilonboztetett jarmivek szamara a terllet
megkdzelithetéségét.

Az épités befejeztével a tablak elbonthatdk, és vissza kell allitani az eredeti jelzésrendszereket.

A kivitelez6 felesGsége a jelzésrendszer megléte, dllapota. A forgalomkorlatozasi terveket az épités
helyszinén, elérhet6 helyen kell tartani.
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Az ideiglenesen kihelyezett megallni tilos jelz6tablak ala 06h-20h id6tartamot jelz6 kiegészité tablak
kihelyezése is sziikséges. o
21. MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

Az épitkezés soran az érvényben [év6 munkavédelmi, tlizvédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat a legszigoribban be kell tartani.

Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok 28/2011 (X.6)
BM rendelet betartasaval tarolhatdk.

A targyi tervek ezen elGirasok betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjak az épitéshez az elGirasok
betartasanak feltételeit. A kivitelez6 munkavédelmi felelGst koteles kijeldlni és biztositani kell, hogy a
munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Az épités soran a terlletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra kerllé tlzveszélyes anyagokkal
kapcsolatban az elGirdsoknak megfelelé Ovintézkedést meg kell tenni. A sziikséges tlizoltd
berendezések és eszkozok készenlétérél gondoskodni kell. A megfeleld tlizjelzést szintén biztositani
kell.

Az épités soran a KRESZ , valamint az egyéb vonatkozd d6vérendszabalyokat be kell tartani. Minden
munkateriletet véddkorlattal és 30 m-ként vilagitassal kell ellatni. A munkaterilet elGrejelzését és
kivilagitasat Ugy kell elhelyezni, hogy még rossz latasi viszonyok mellett is lathatd legyen. A
provizériumokat korlattal és csiszasgatlokkal el kell latni, teherbirdsukat az azt hasznald jarm(ivek és a
talaj teherbirdsanak fliggvényében kell meghatarozni. A csoveket, berendezéseket elmozdulas ellen
rogziteni kell.

Utalva arra, hogy a balesetelharitd el6irasok mell6zését vagy csokkenését semmi sem indokolja, kiilén
felhivjuk a kivitelezo figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

e Foldmunkdk végzését szik munkatér esetén kézi erbvel irjuk eld.

e Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi foldmunkabdl karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt
ilyen kar el6fordulasa lehetséges, Ugy a gépi foldmunka végzését feltétlendil mellozni kell.

e A kdzmlivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejel6ini. Keresztezd
kozmlveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tdmasztani. A munkdba vett teriileten 1évd
kézmUivezetékek GzemeltetGitdl szakfelligyeletet kell kérni, illetve biztositani.

e Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontdvas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat
ilyen helyeken igen gondos, dvatos felasassal kell elvégezni. Kiilonés gondot kell forditani az
épitkezés egész ideje alatt elektromos aramitések elkeriilésére. A munkahely melletti
vezetéknek szakkdzeg (lizemeltetd) Gtjan vald aramtalanitasardl is gondoskodni kell. Kotros
munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotr6 és gémije azt az
elirt biztonsagi dvezeten beliil meg ne kozelitse.

e Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kil6nos
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos mdszaki feliigyelet és iranyitas mellett, megfeleld
felszerelések, védoeszkozok hasznalataval.

A munkdra vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini segédlétesitmények
készitése, fenntartdsa, karbantartasa a helyi kortilmények figyelembevételével a kivitelezd feladata.

22. MINGOSEGUGYI FEJEZET
A kivitelezének be kell tartania a vonatkozo szabvanyokban, elGirasokban, rendeletekben rogzitetteket:

e-UT 05.02.11 U,tépl'tési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.02.13 Utépitési aszfaltkeverékek. ZUzalékvazas masztixaszfalt (SMA)

e-UT 05.02.14 Utépitési aszfaltkeverékek. Ontéttaszfalt (MA)

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltkeverékek. Epitési feltételek és minGségi kovetelmények
e-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek koétGanyag nélkili és hidraulikus kétGanyagl alaprétegei.
Epitési elGirasok
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e-UT 08.02.11

Aszfaltburkolatok fenntartasa

e-UT 08.02.21 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

e-UT 08.02.32 Az Utfenntartas miszaki iranyelvei. Beton-, kG- és m(iké burkolatok

e-UT 09.02.21 Hossziranyl Utpalya-egyenetlenség mérése Bump-integratorral

e-UT 09.02.22 Hossziranyl palyaegyenetlenség mérése mozgdbazisi mérdkésziilékkel

e-UT 09.02.23 Az Utburkolat-fellilet csUszasellenallasanak vizsgalata. Mérés Scrim-mérdkocsival
e-UT 09.02.24 RST-mérés és —értékelés

e-UT 09.02.31 Dinamikus teherbirasmérés

e-UT 09.02.26 Burkolatfellet allapotanak mindsitése Roadmaster rendszerrel

e-UT 09.02.32 Teherbirasmérés kénnyl ejtésulyos berendezéssel

e-UT 09.02.25 RST-mérés eredményeinek feldolgozasa

e-UT 09.02.33 Dinamikus behajlasmérés méretezéshez (KUAB)

e-UT 09.02.34 Dinamikus teherbirasmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozasa

e-UT 09.02.35 Dinamikus tOmorség- és teherbirdasmérés kistarcsas konnyl  ejtdsulyos
berendezéssel

e-UT 08.02.31 Betonburkolatok fenntartasi technoldgidi

e-UT 09.02.11 Radiometrias tomorségmérés. Foldmlvek, kot6anyag nélkuli alaprétegek,

hidraulikus két6anyagu Utalapok térfogats(irliségének és viztartalmanak meghatarozasa

e-UT 06.03.32 l:Jtépl'tési beton burkolatalapok. Kévetelmények

e-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek kotGanyag nélkili és hidraulikus k&tGanyagl alaprétegei.
Epitési elGirasok

e-UT 05.02.54 Palyalemezekbdl visszanyert beton UGjrafelhasznalasa

e-UT 05.02.16 Kationaktiv ~ bitumenemulzi6  kotéanyagl  alaprétegek, utburkolatok és
katylzokeverékek

e-UT 09.04.12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel

[e-UT 05.01.21  Kationaktiv bitumenemulziok. Kovetelmények

e-UT 05.01.12 Utépitési zlzottk6vek és zUzottkavicsok

e-UT 05.02.52 Bontott Utépitési anyagok Ujrahasznalata I. Helyszini hideg Ujrahasznositas

e-UT 05.02.43 Az Utburkolati jelek felhasznaloi kovetelményei

e-UT 04.00.11 A kozUti jelz6tablak miiszaki szabalyzata

e-UT 04.00.13 A kozati Gtbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei

Ha a termékre nem vonatkozik kdvetelmény, szabvany, vagy ha a terméket a szokasostdl eltérd
modon kivanjak alkalmazni sziikséges elGirni a termék adott felhasznalasi célra vald alkalmassaganak
bizonyitasara EpitGipari Mliszaki Engedély meglétét is.

Az Epl’t()’ipar,i Mlszaki Engedélyt a 39/1997 (XII. 19.) KTM- IKiM egyiittes rendelet szabalyozza.
Jelenleg az Epitésiigyi MinGségellendrzési Innovacios Kht. van kijeldlve ennek tanusitasara.

A megfelel6ség igazolas mddozatait a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KVWM egyiittes rendelet szabalyozza. A
megfelel6ség igazolasa fenti rendelet alapjan lehet:

MegfelelGségi tanusitvany,

szallitoi (gyartd, forgalmazd) megfelelGségi nyilatkozata.

111111

az ISO 9001 szabvany rogziti.

Rogziteni kell azt is, hogy a munkat érvényben 1év6 rendelet alapjan csak felelés miszaki vezetdi
jogosultsaggal rendelkez6 mérndk iranyithatja. A miiszaki ellendérnek a munka megkezdésétdl, annak
befejezéséig a feladatok szerzGdésszer(i elvégzésének ellendrzésére rendelkezésére kell allni a
helyszinen.

A Vallalkozonak minGségligyi tervet kell benyujtania, amelynek legaldbb az aldbbiakat kell
tartalmaznia:

mintavételi és mindsitési terv,

alapanyagok megfelelGsségét tanusitd vizsgalati jelentések,

keverékterv,

technoldgiai utasitasok az eltéré munkafolyamatokhoz.
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A felsoroltakat a projektben résztvevok részére
ismertté kell tenni,

meg kell érteni,

el kell fogadtatni,

és be kell tartani.

A minGséguigyi terv hivatkozik tébbek kozott:
kiviteli tervre,

a megvaldsitas folyamat tervére,

a vonatkozo miiszaki szabalyozasra, elGirasokra.

A mindséguigyi tervben meg kell fogalmazni:

a megvaldsitas soran elérend6 minbségi célokat,

a minGségi kovetelmények korét: a szerz6désben és a tervdokumentaciokban elGirt szabalyozok és a
szervezet altal elGirt (példaul a minGségiranyitasi rendszere altal elirt) kovetelményeket,

a felelGsségi korok konkrét felosztasat a projektmegvaldsitas kilonféle fazisaiban,

az adott technoldgiai folyamathoz sziikséges konkrét erdforrasokat,

a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitasat,

ellen6rzési (geodéziai, labor) programokat,

helyesbitd és megel6z6 tevékenységet,

a  kovetelményeknek vald  megfelelésség  igazolasahoz  sziikséges  dokumentumokat,
formanyomtatvanyokat.

TECHNOLOGAI UTASITASOK

Az adott technoldgia alkalmazasi, targyi, személyi, ellenbrzési feltételeit, feladatait rogziti.
Meghatarozza a jellemzé paramétereket is.

A TU -kat a mUszaki ellenérzést végz6 Mérnokoknek jova kell hagynia legalabb 72 éraval a beépités
munkafolyamat megkezdése el6tt.

AZ EPITESI TERMEK DIREKTIVA

Az Eurdpai Unidban az épitipar szdmdara a legalapvetdbb eldirdsokat az Epitési Termék Direktiva
tartalmazza, a benne foglaltak érvényesitése a tagorszagok szamara kotelezo.

A direktiva célja:

megsziintesse az épitési termékek szabad forgalmat gatlo akadalyokat,

csak olyan termék keriilhessen a piacra, amelyek hasznalatra alkalmasak, vagyis olyan
tulajdonsagokkal rendelkeznek, hogy a felhasznalasukkal megvaldsitott épitmény -megfeleld tervezést
és kivitelezést feltételezve- teljesitse az alapvetd kdvetelményeket.

Masképpen fogalmazva megakadalyozza olyan termékek forgalomba hozasat, amelyek biztonsag
nélkiili, egészségre karos, nem kérnyezetbarat épitményeket eredményeznek.

A CE jelolés egységes alkalmazasat a 89/106 EGK szamu iranyelv és a Tanacs 93/68/ EGK iranyelve
irta el6. Ez egy megfeleldsség értékelés a forgalomba hozatalrdl. Ez a direktiva a legsajatosabb,
legkomplexebb, mert kdzéppontjaban hat kdvetelmény all nevezetesen:

Mechanikai ellenallas, stabilitas.

Tlzbiztonsag.

Higiénia, egészség és kdrnyezetvédelem.

Hasznalati biztonsag.

Zajvédelem.

Energiatakarékossag, h6 védelem.

A CE jelolés egy megfelel6ségi jeldlés. Azt jelzi, hogy a termék a megfelel6ség igazolasi eljaras soran
eredményesen vizsgazott.
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A CE jelolést a gyartd/szallitd a megfeleléség tanusitasara adja ki, amelyet megel6z egy tanusitd
szervezet megfelelGségi tanusitasi eljarasa. Azt is jelenti a CE jel6lés, hogy a termék megfelel a
harmonizalt szabvanyoknak, megfelel az Eurdpai Mlszaki Engedélynek, megfelel harmonizalt miszaki
specifikaciok hianyaban olyan nemzeti mliszaki specifikacionak, amelyek megfelelnek az alapvet6
koévetelményeknek.

A CE jelolést magan a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoldson, vagy a kisér6
dokumentumon kell feltiintetni. A CE jel6lést a termék ellenbrzésével megbizott szerv azonositdé szama
és az odaitélés éve koveti, majd a gyartd neve jon és (vagy) annak azonositdja.

A CE jellel ellatott termékek a kozosség terlletén beliil szabadon forgalmazhatok és tervezett
céljuknak megfeleléen szabadon felhasznalhatok.

MINTAVETEL, MINOSITES

A mintavételi jegyz6konyvet sorszammal kell ellatni.

Ertékelés: A vizsgalt paraméter jellemz6 értékének meghatarozasa a mért adatokbdl.
MinGsités: A mintaval reprezentalt tétel megfeleléségének megallapitasa.

A mindsités feltételei:

a minta és mintavétel szabalyos volt,

valamennyi elGirt vizsgalat megt6rtént értékelhetd eredménnyel.

A minGség ellenbrzése soran kuilon kell kezelni a nem megfeleldsségli eseteket. Fontos a helyesbitd,
megel6z6 tevékenység hangsulyozasa is.

| HELYZET TEVEKENYSEG ~ AMIRE [RANYUL MEGOLDAS

A nem megfeleld Termeék Megakadalyozom a hibas
termék kezelése szolgaltatds termek / szolgaltatas
tovabbjutasat:
A hiba mér javitas, eltérési engedély,
megtortent a tervezett felhasznalds

kizarasa: pl. alacsonyabb
osztalyba sorolas, leselejtezés
Helyesbito Kijavitom a folyamat hibajat,
hogy a hiba ne
1smeétlodhessen meg

Ne torténjen meg a hiba
soha, ezért keresem a hiba
A hiba még __g Megelozo keletkezésenek lehetdséget,
| tortént meg hogy megsziintessem

N

A nem megfeleld termék kezelése, a helyesbité és a megel6z6 tevékenység.
23. GEODEZIAI ADATOK

A geodéziai felvétel Balti alapszinten t6rtént.
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24, SZABVANY ALOLI FELMENTESEK

A tervezés soran a miszaki elGirasokban régzitetteket betartottuk.

25. EGYEBEK
Jelen beruhazas a koézbeszerzési torvény elGirasai ala tartozik.

A tervben feltlintetett magassagok Balti alapszinten értend6k. A terv orszagos vetiileti rendszerben
készilt.
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VIA FUTURA Kft. Targy: Papa, belteriileti utcak feldjitasa

Korona utca

KIVITELI TERV
Tervszam: 1733/1.
Datum: 2017.03.
Szakag: Utépités, vizelvezetés,

forgalomtechnika
TERVEZOI NYILATKOZAT

Az utak épitésének és a forgalom részére vald atadasanak hatdsagi engedélyezésérdl szold 93/2012.
(V. 10.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjaban foglaltak alapjan

nyilatkozom

hogy az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altaldanos érvényl és eseti hatdsagi
el6irasoknak, a tlizvédelmi rendeletek, szabalyzatok, az orszagos (MSZ) és agazat szabvanyok,
mUszaki el6irasok kbvetelményeinek.

A dokumentacié a létesitmények telepitésére vonatkozd biztonsagtechnikai szabvanyok, valamint
hatésagi, egészség- és kornyezetvédelmi elGirasok betartdsdval késziilt, tovabbd ezek
érvényesitésének maodjat, adatait a mlszaki leiras vonatkozd fejezetei tartalmazzak.

A tervben meghatdrozott beruhazas létesitményeinek adatai a kezelGi hozzajaruldsokban foglalt
elGirasokkal egylitt érvényesek.

VIAFY %

Lantai Gyula
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Mellékletek
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Papa, belteriileti utcak felujitasa

Tervezési forgalom (TF) meghatarozasa

Forgalomszamlalas idépontja: 2017.03.29. 6-10 6ra valamint 14-18 6ra

Atlagos napi forgalom (ANF) jarmii/nap:

Grof ut tervezési szakasz kezdete:

ANF autdbusz: 479

ANF nehézgépjarmu: 44

Szamolt TF: 3711724 "E" terhelési osztaly
Grof Ut tervezési szakasz vége (Varkert ut utan):

ANF autébusz: 129

ANF nehézgépjarm: 43

Szamolt TF: 709 188 "C" terhelési osztaly
Varkert ut:

ANF autdbusz: 451

ANF nehézgépjarm: 93

Szamolt TF: 3694 398 "E" terhelési osztaly
Gyéri ut:

ANF autébusz: 200

ANF nehézgépjarm: 150

ANF potkocsis: 21

ANF nyerges: 14

Szamolt TF: 2429 677 "D" terhelési osztaly
Térék Balint utca:

ANF autébusz: 322

ANF nehézgépjarm: 136

ANF nyerges: 14

Szamolt TF: 3 060 679 "E" terhelési osztaly
Bezerédi utca:

ANF autébusz: 43

ANF nehézgépjarm: 57

Szamolt TF: 337 662 "C" terhelési osztaly
Vasar utca:

ANF autdbusz: 279

ANF nehézgépjarm: 200

ANF nyerges: 21

Szamolt TF: 3067 299 "E" terhelési osztaly

Korona utca (Egressy u. - Zarda u. kézott):

ANF autébusz: 58
ANF nehézgépjarm: 50
ANF potkocsis: 36
Szamolt TF: 994 002 "C" terhelési osztaly

Korona utca (Zarda u. - Rozmaring u. k6z6tt):

ANF autdbusz: 58
ANF nehézgépjarmu: 72
Szamolt TF: 707 536 "C" terhelési osztaly



Papa, belteriileti utcak feldjitasa

Korona utca sziikséges megerdsitésének szamitasa, Rozmaring utca - Egressy Beni utca kozott

T 20
P 50
u(ABC) 1,28
u(DEFKR) 1,64
ck 1
cé 1
ct 1
co 1
TF 934 000 C
kil.hajlékony 25 4
hajlékony 14,5 4,55
félig merev 9 5
bal jobb
0+000 0,3
0+025 0,32
0+050 0,56
0+075 0,42
0+100 0,69
0+125 0,32
0+150 0,6
0+175 0,45
0+200 0,5
0+225 0,46
0+250 0,58
0+275 0,42
0+300 0,57
0+325 0,42
0+350 0,58
0+375 0,19
0+400 0,58
0+425 0,46
0+450 0,73
0+475 0,27
0+500 0,54
0+525 0,16
atlag 0,56636364 | 0,35363636
sz0ras 0,1094781 | 0,10892867
mért.beh. 0,70649561 | 0,49306506
eng.beh 0,57566939 | 0,57566939
C 36 0 |

35

57

74
stabilizacié -
sovany beton

félmerev

41 62
stabilizacié
- sovany
90 beton
stabilizacié -
sovany beton félmerev
félmerev

18 mm meger®ésités sziikséges |

26



Korona utca sziikséges megerdsitésének szamitasa, Egressy Béni utca - Celli Ut kézott

41

90
stabilizacio -
sovany beton

félmerev

T 20 35
P 50 57
u(ABC) 1,28 74
stabilizacié -
u(DEFKR) 1,64 sovany beton
ck 1 félmerev
cé 1
ct 1
co 1
TF 2 385582 D
kil.hajlékony 25 4
hajlékony 14,5 4,55
félig merev 9 5
bal jobb
0+000 0,3
0+025 0,32
0+050 0,56
0+075 0,42
0+100 0,69
0+125 0,32
0+150 0,6
0+175 0,45
0+200 0,5
0+225 0,46
0+250 0,58
0+275 0,42
0+300 0,57
0+325 0,42
0+350 0,58
0+375 0,19
0+400 0,58
0+425 0,46
0+450 0,73
0+475 0,27
0+500 0,54
0+525 0,16
atlag 0,56636364 | 0,35363636
sz0Oras 0,1094781 | 0,10892867
mért.beh. 0,74590772 | 0,53227938
eng.beh 0,4772255| 0,4772255
C 64 28

| 46 mm megerésités szilkséges |
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62
stabilizacié -
sovany beton

félmerev



[1. oldal VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TLI Technolégiai Laboratériumi és Innovacios Zrt. d
Epitéipari Vizsgal6 Laboratérium, Papai laboregység N ’
8500 Papa, Schwenczel rét 1
Tel:20/409 5424 ; E-mail:papa-labor@tli.hu
VIZSGALO QM HU 134 A Nemzeti Akkreditalé Testilet altal 1077/2014 szamon akkreditalt vizsgalo laborat6rium.
1077/2014 Az MSZ I1SO 9001 mindségbiztositasi rendszerben QM HU 1 34 24111 szamon tanUsitott laboratérium.
A vizsgélati jegyz6kényv 1 szémozott oldalt tartalmaz.
5 TS T
Utpalya szerkezetek teherbiré képességének vizsgalata.Behajlas mérése
MSZ 2509-4:1989 F1.F2 fejezet nélkiil
T S U T L T e ey
Megrendel6 (tigyfél):  Via Futura Kft. Minta szama: 0008
Kivitelezo (vallalkozo): . Ikt.szam: T06/2017/01/0062.0120
Azonositoja: Munkaszam: 00257
Beépités vagy szarmazas helye: Papa, Korona u. (Vasar u.- Arok u. kdz6tt)
?RSMJ;solédé dokumentumok azonositéi: T Nw‘
Mintavételi jegyz6konyv: ; B'eerkfeze's lidopor?tja. 2017/03/17 5
| Mérési lapok: 17/01/0062.0120 | Vizsgalat idépontja: - 2017/03/16 |
PALYASZERKEZET: Ism. aszf.
RETEGVASTAGSAG: 9,0cm
MEREST MEGELOZ® IDOJARAS:napos
LEGHOMERSEKLET: 15°C
BURKOLAT HOMERSEKLET (T): 22 °C
Vizszintesen
Minta Kilométer 7 . Behajlas 50kN ; 7
. T lytol] Keréknyom M
szama szelvény Oldal vagy palya e”(grf)y . Y alatt (mm) PR
Kilsd 0,42
. bb r
0001 000+000 jo Bolsd 0,19 0,31
Kualsé 0,39
. bb I
0002 000+050 jo Bolsd 0,76 0,58
Kualsé 0,49
. bb 14
0003 000+100 jo Bolel 0,91 0,71
Kiulséd 0,;55
. 3 bb ’
0004 000+150 jo Bolsa 0,48 0,52
Kialsd 0,55
. bb 4
0005 000+200 jo Bolsd 0,48 0,52
Kialsd 0,48
. bb 4
0006 000+250 Jjo Bolsd 0,71 0,60
Kualsé 0,40
. bb r
0007 000+300 jo Bolsd 0,76 0,59
, Kialsd 0,49
bb
0008 000+350 Jjo Belsd 0,49 0,49
A laboratérium a megrendel$ kivansagara az ésszes részletes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.
Megjegyzés:
g Eszkéz neve (sz&ma): Borszeszes tveghémérd TLIP4038 * Eszkoz neve (szama): - I
{ Eszkdz neve (szdma): Elmozduldsmérs TLIP4010 Eszk6z neve (szama): i
iﬁészkéz.aqvg (szama): Billendkaros behajlasméré berendezés TLIPa015 Eszkoz neve (szama): ]
URE 12Chneinmal | ahordd it
Enitiinarn viBElyegzs'™ . ot
RRRRRE B i i00ratorium Lakatog Jozsef laborans Pethéné Polgar Petra lab.vez.h.
Kelt: Papa, 2017/0312() mys{/ vizsgalatot végezte m(iszaki tartalomért felelés
A vizsgalati jegyz6kényvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd!

Parallel Software (1) 459-90-30 Pr.ver.: 8.0.2746 RID: jkv012 Méddositva: 2008.06.26 QIANEY Ha$44




[1 oldal VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TLI Technologiai Laboratériumi és Innovacios Zrt. d
EpitSipari Vizsgalé Laboratérium, Papai laboregység N ’
8500 Papa, Schwenczel rét 1 ‘

Tel:20/409 5424 ; E-mail:papa-labor@tli.hu
VIZSGALO QM HU 134 A Nemzeti Akkreditalé Testulet altal 1077/2014 szamon akkreditalt vizsgald laboratorium.
1077/2014 Az MSZ ISO 9001 minéségbiztositasi rendszerben QM HU 1 34 24111 szamon tandsitott laboratérium.

A vizsgélati jegyz6kényv 1 szémozott oldalt tartalmaz.

Utpalya szerkezetek teherbiré képességének vizsgalata.Behajlas mérése
MSZ 2509-4:1989 F1.F2 fejezet nélkiil

=50 SN S TN O R S T O R S T SRR T
Megrendeld (tgyfél):  Via Futura Kft. Minta szama: 0011
Kivitelez6 (vallalkozd): . Ikt.szam: T06/2017/01/0063.0120
Azonositéja: Munkaszam: 0025

Beépités vagy szarmazas helye: Papa, Korona u. (Vasar u.-Arok u. kézétt)

Ragcsolédé dokumentumok azonositoi:

| Mintavételi jegyzékényv:

| Beérkezés idépontja: 2017/03/20

E,
H

| Mérési lapok: 17/01/0063.0120 Vizsgalat idGpontja:  2017/03/16
ik s LSRN
PALYASZERKEZET: Ism. aszf.
RETEGVASTAGSAG: 9,0cm
MEREST MEGELOZO IDOJARAS:napos
LEGHOMERSEKLET: 15 °C
BURKOLAT HOMERSEKLET (T): 22 °C
: 5 Vizszintesen
Minta Kilométer 7 . Behajlas 50kN : ;
. Ti lytol
szama szelyéng Oldal vagy palya en(gr;:)y 6| Keréknyom dlatt fmm) Megjegyzés
—_— ]
Kialsd 0,35
+ jobb 4
0009 000+400 jo T E 0,60
Kialsd 0,73
+ jobb L
0010 000+450 Jjo Bolsd 0,76 0,75
Kialsé 0,40
+ jobb 4
0011 000+500 jo Bolss 0,76 0,59
A laboratérium a megrendelé kivansagara az 6sszes részletes mérési eredményt a megrendelé rendelkezésére bocsétja.
Megjegyzés:
Eszkdz neve (szdma): Borszeszes iveghémérd TLIPA038 Eszk6z neve (szama): ;
' Eszk6dz neve (szdma): Elmozdulasmérd TLIP4010 Eszkéz neve (szama): i
Eszkdz neve (szama): Billendkaros behajlasméré berendezés TLIPa015 Eszkoz neve (szama): ) i
B oo ipadizaiot | aboratdriumi y P, 1(/
T Béyeqzs =p 2 e e
65 InnovacTas £t - Lakatos“J6zsef laborans Pethéné Polgar Petra lab.vez.h.
3 I\ 10ratoniuit F_ . P 5 o . . 2
nitOpAN VIZ5P-4U Lablic mérest / vizsgalatot végezte miiszaki tartalomért felel6s
Kelt: Papa, 2017/03/20 el vizsg g

T ] T
A vizsgalati jegyz6kényvben szerepl6 vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékonyv a vizsgald laboratdrium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

Parallel Software (1) 459-90-30 Pr.ver.: 8.0.2746 RID: jkv012 Mddositva: 2008.06.26 SN He#94




[1. oldal

VIZSGALO QM HU 134

1077/2014

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TLI Technolégiai Laboratériumi és Innovacios Zrt.
EpitSipari Vizsgal6 Laboratérium, Papai laboregység
8500 Papa, Schwenczel rét 1

Tel:20/409 5424 ; E-mail:papa-labor@tli.hu
A Nemzeti Akkreditalé Testulet altal 1077/2014 szamon akkreditalt vizsgalé laboratrium.
Az MSZ ISO 9001 minéségbiztositasi rendszerben QM HU 1 34 24111 szamon tanusitott laboratérium.

MLl

A vizsgélati jegyzékényv 1 széamozott oldalt tartalmaz.

Utpalya szerkezetek teherbiré képességének vizsgalata.Behajlas mérése

MSZ 2509-4:1989 F1.F2 fejezet nélkiil

¥
i

H

L0
Megrendeld (ugyfél):  Via Futura Kft.
Kivitelez (vallalkozd):
Azonositdja:

Beépités vagy szarmazas helye: Papa, Korona u. (Arok u.-Varar u. kozott)

0019
Ikt.szam: T06/2017/01/0064.0120

TMinta szama:

Munkaszam: 0025

Kapcsolodé dokumentumok azonositoi:

| Mintavételi jegyzékonyv:

Beérkezés idépontja: 2017/03/17 3

i Mérési lapok: 17101/0064.0120 Vizsgalat idépontja: 2017/03/16
| - _
PALYASZERKEZET: Ism. aszf.
RETEGVASTAGSAG: 9,0cm
MEREST MEGEL®ZO ID&JARAS:napos
LEGHOMERSEKLET: 16 °C
BURKOLAT HOMERSEKLET (T): 18 °C

Vizszintesen
Minta Kilométer = : Behajlas 50kN :
: T lytél| Keréknyom M é
szama szelvény Oldal vagy palya en(g:)y © y alatt (mm) PlgEes
Kialséd 0,46
+ bal 4
0019 000+175 a EaiaE 540 0,43
Kulsé 0,46
+ bal 4
0018 000+225 T o 42 0,44
Kualsé 0,40
bal L
0017 000+275 a — 540 0,40
Kialsé 0,28
+ bal !
0016 000+325 ) i 0,40
Kulsé 0,20
+ bal !
0015 000+375 T 515 0,18
Kualsé 0,40
+ bal L
0014 000+425 T 0.iE 0,44
Kualsé 0,30
+ bal 4
0013 000+475 a ST == 0,26
Kualsé 0,15
+ bal U
0012 000+525 a — T 0,15
A laboratérium a megrendeld kivansagara az 8sszes részletes mérési eredményt a megrendelé rendelkezésére bocsatja.
Megjegyzés:
| Eszkoz neve (szama): Borszeszes aveghémérs TLIP4038 Eszkéz neve (szdma): |
| Eszkoéz neve (szdma): Elmozdulasmérs TLIP4010 Eszkéz neve (szama): i
| Eszkéz neve (szama): Billendkaros behajlasméré berendezés TLIP&015 Eszkoz neve (szama): |
1! Technologial, Lehoratariumi —
Iy '(lg\v

‘ Bvélyeﬁgz'é' .

Epitoipan Vi Laborato

Kelt: Papa, 2017/03/20

um Lakatos JéZsef laborans
mérést / Aﬁ/zsgélatot végezte

Pethéné Polgar Petra lab.vez.h.
miiszaki tartalomért felelés

Parallel Software (1) 459-90-30

A vizsgalati jegyz8konyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhaté!

Pr.ver.: 8.0.2746 RID: jkv012 Mobdositva: 2008.06.26

TN Ne#44



[1. otdal VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TLI Technolégiai Laboratériumi és Innovaciés Zrt. VA
Epit6ipari Vizsgalé Laboratérium, Papai laboregység “ ’

8500 Papa, Schwenczel rét 1
Tel:20/409 5424 ; E-mail:papa-labor@tli.hu

VIZSGALO QM HU 1 34 A Nemzeti Akkreditald Testilet altal 1077/2014 szamon akkredita vizsgalo laboratdrium.
1077/2014 Az MSZ 1SO 9001 mindségbiztositasi rendszerben QM HU 1 34 24111 szamon tandsitott laboratérium.
A vizsgalati jegyz6kényv 1 szamozott oldalt tartalmaz.
[preais v 3 e O R

Utpalya szerkezetek teherbiré képességének vizsgalata.Behajlas mérése
MSZ 2509-4:1989 F1.F2 fejezet nélkiil

Megrendel6 (ugyfél):  Via Futura Kft.
Kivitelez (vallalkozd):
Azonositoja:

Beépités vagy szarmazas helye: Papa, Korona u. (Arok u.-Vasar u. ko6zo6tt)

[Fr—————

KaQE;olédé dokumentumok azonééitéi:

| Mintavételi jegyz6konyv:

Minta szama: 0022
Ikt.szam: T06/2017/01/0065.0120
Munkaszam: 0025

| Beérkezés idépontja: 2017/03/17

| Mérési lapok: 17/01/0065.0120 |Vizsgalat idspontia: - 2017/03116
PALYASZERKEZET: Ism. aszf.
RETEGVASTAGSAG: 9,0cm
MEREST MEGEL®Z6 IDOJARAS:napos
LEGHOMERSEKLET: 16 °C
BURKOLAT HOMERSEKLET (T): 18 °C

Vizszintesen
Minta Kilométer = - Behajlas 50kN : :
: Tengelytél| Keréknyom M
szama szelvény Oldal vagy palya | ® (?n)yto * alatt (mm) AR
Kualsé 0,35
bal L
0022 000+025 a Bolsd 0,30 0,33
Kualsé 0,;51
+ bal !
0021 000+075 a Bolsd 0,45 0,48
Kulsé 0,53
bal
0020 000+125 a Bolsd 0,14 0,33

A laboratérium a megrendel6 kivansagara az 6sszes részletes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétja.

Megjegyzés:

" Eszkoz neve (szé&ma): Borszeszes Uiveghémérd TLIP4038 Eszkoz neve (szama): i
Eszkéz neve (szdma): Elmozduldsmérd TLIP4010 Eszkdz neve (szama): |
Eszkoz-neye (szdma); Billendkaros behajlasmérd berendezés TLIPé01§M Eszkéz neve (szama): _— g

e oy iz 7ot P ) ~ i 7/
i vi/Belyegzd,. o :iim = refl
B4 Lakatos Jozsef laborans Pethéné Polgar Petra lab.vez.h.
Kelt: Papa, 2017/03/20 meérést / vizsgalatot végezte muszaki tartalomért felel6s

A vizsgalati jegyzokényvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékonyv a vizsgal6 laboratérium frasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelImében masolhato!

Parallel Software (1) 459-90-30 Pr.ver.: 8.0.2746 RID: jkv012 Médositva: 2008.06.26 SIANEY N4




Székesfehérvar, Ujkuti utca 6.

Sztradateszt Minéségvizsgalo Kft.
T
o
g H-8000

Mindzéavizagald Kit Tel.:  22/313-062
Fax: 22/311-039
eMail: sztradateszt@sztradateszt.t-online.hu

Rétegrendek:

1. szamu firasi hely 1 minta (Korona u) koord.:530440, 221339
37 mm aszfaltbeton D=12 mm
57 mm aszfaltbeton D=16 mm
74 mm aszfaltbeton D=16 mm
nem kivehet6 feltehetden kockako alap
2. szamu furasi hely 2 minta (Korona utca 43) koord.:530330, 221410
41 mm aszfaltbeton D=12 mm
90 mm aszfaltbeton D=12 mm
nem kivehet6 feltehetOen stabilizacios,
vagy sovanybeton alap
3. szamu furasi hely K3 minta (Korona ul4) koord.:530129, 221646
62 mm aszfaltbeton D=12 mm
nem kivehet6 feltehetOen stabilizacios,
vagy sovanybeton alap
4. szamu furasi hely 3 minta (Véasar u 11/a) koord.: 529997, 222000
69 mm aszfaltbeton D=12 mm
98 mm aszfaltbeton D=16 mm
bazalt kiskockako fektetd zuzalék
nem kiveheto feltehetoen
sovanybeton alap
5. szamu furasi hely 4 minta (Bezerédi u. 22) koord.:529753, 222133
48 mm aszfaltbeton D=16 mm
55 mm aszfaltbeton D=16 mm
nem kivehet6 feltehetOen stabilizacios,
vagy sovanybeton alap
6. szamu firasi hely 5 minta (Torok Balint u. 16) koord.:530110, 222197
81 mm aszfaltbeton D=12 mm
74.mm aszfaltbeton D=16 mm, torott, mallott
90 mm aszfaltbeton D=20 mm
35 mm aszfaltbeton D=16 mm
nem kivehet6 feltehetOen stabilizacios,
vagy sovanybeton alap
7. szamu furasi hely 6 minta (Gyori ut, a vasit mell) koord.:530381, 223319
27 mm aszfaltbeton D=12 mm
92 mm aszfaltbeton D=16 mm
67 mm aszfaltbeton D=20 mm
79 mm aszfaltbeton D=35 mm
nem kivehet0, feltehetoen
zuzottkd alap
8. szamu furasi hely 7 minta (GyO0ri tt, a temetd mellett) koord.:530360, 223025
35 mm aszfaltbeton D=12 mm



10.

11.

12.

64 mm aszfaltbeton D=20 mm
33 mm aszfaltbeton D=16 mm
109 mm javitott kavicsaszfalt D=20 mm
44 mm javitott kavicsaszfalt D=20 mm
79 mm kiskockakd
nem kiveheto, feltehetoen
sovanybeton alap
szamu firasi hely 8 minta (Varkert Ut tenisz palyak)
47 mm aszfaltbeton D=12 mm
156 mm aszfaltbeton D=20 mm
57 mm itatasos hengerlés kiveheto rész
nem kivehetd itatdsos hengerlés
szamu furasi hely 9 minta (Vérkert ut parkol6é m.)
44 mm aszfaltbeton D=12 mm
53 mm aszfaltbeton D=20 mm
nem kiveheto, feltehetoen
kavicsaszfalt alap
szamu furéasi hely 10 minta (Grof at Vasvéri P utca)
65 mm aszfaltbeton D=16 mm
42 mm javitott kavicsaszfalt D=20 mm
nem kivehetd itatdsos hengerlés
szamu furasi hely 11 minta (Grof ut Coop aruhaz)
110 mm aszfaltbeton D=16 mm
nem kivehetd itatdsos hengerlés

koord.:530564, 222607

koord.:530925, 222348

koord.:530858, 222174

koord.:531592, 222265



Papa, belteriileti utcak felujitasa

Korona utca, Rozmaring utca - Celli ut kézott

Burkolatfeltarasi jegyzékényv melléklete

1. abra: 1. mintavétel, Korona utca

2. abra: 1. fart minta, Korona utca



4. abra: 1. furt minta, Korona utca



6. abra: 2. fart minta, Korona utca



8. abra: 2. furt minta, Korona utca



10. abra: K3. furt minta, Korona utca



4112 EED-0317/2017

4112 EED J 0533/2017

E.ON Eszak-dunantdi Aramhalézati Zrt.
TERV- ES KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Késziilt: Az E.ON Eszak-dundntdli Aramhalézati Zrt. Aramhalézati Uzem Veszprém hivatalos helyiségében,
2017.04.13. napjan.

Jelen vannak: Aramhalézati Uzem Veszprém részérél: Dobos, Zoltan
VIA FUTURA KFT részér6l: Siiveges Csaba, 06205028376

Taray: Papa, belteriileti utcak feldjitasa - Korona utca /Rozmaring utca - Vasar utca kozott/ Tsz: 1733/1

Az Aramhalézati Uzem Veszprém dokumentaciGja alapjén a bemutatott terv szerint végzendé munka tulajdonunkban levs létesitményt
ERINT.

1 kV-os; 11 kV-os foldkabel(eke)t érint.
1 kV-os légvezetek(ek)et érint.
Erintett vonal jelzészama:

Jelen jegyzokényv nem helyettesiti a kézmiikezel6i hozzdjarulast, épitési engedély kiadasara nem jogosit.

Haldzat atalakitasi és/vagy dthelyezési igény esetén, annak a villamos energiarél sz6lé 2007. évi LXXXVI. térvény szerinti miiszaki és kéltség konstrukcidjaval,
megvaldsithatdsagaval kapcsolatban mar elézetesen keresse fel az illetékes dramhaldzati iizemet, erre vonatkozé megdllapodas nélkiil a haldzatra vonatkozo tervezési
tevékenység sem folytathato.

A kabelek a létesitésik ota megtortént, tobbszérds terepatrendezés kivetkeztében a talajszint alatt a szabvanyostdl eltéré mélységben is el6fordulhatnak. A

rajzokon megjelélt erésarami foldkabel nyomvonaldnak keresztezése vagy parhuzamos megkézelitése esetén kizardlag csak kézi feltarast engedélyeziink. A kézi feltards
elmulasztésa miatt okozott kdrok miatt (foldkabel elszakitdsa, dramkimaradas miatti fogyasztéi karigények, aramkimaradas miatti drbevétel kiesés, birsagok, helyredllitds
koltségei) a jegyzGkonyv targydban szereplé munkdban érintett Beruhdzd/Kivitelezd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik.

Er6saramu foldkabel keresztezése és megkézelitése esetén a mindenkori hatélyos szabvanyok elirasait kell betartani. Amennyiben az elitt tdvolsdg nem tarthatd, illetve
ahol a kabeleket szilard burkolat fogja takarni, ott azokat — az aramhaldzati lizem képvisel6je altal meghatdrozott médon — mechanikai védelemmel kell ellatni.
A mechanikai védelem mddjat a véglegesitett tervben szerepeltetni kell, koltségei a Beruhazot/Kivitelezét terhelik.

Er6saraml légvezeték keresztezése és megkozelitése esetén a mindenkori hatalyos, vonatkozd szabvanyokban elSirtakat illetve a 2/2013.(1.22) NGM rendeletben elgirtakat
kell betartani,A Beruhazé/Kivitelezd kateles a haldzat oszlopaitdl a szabvanyos védGtavolsagot betartani, és kdteles megdvni a munkavégzés soran az oszlopok allékonysagat!

Az elkésziilt terveket— a kozmiikezelBi hozzajarulas végett — 3 példanyban az illetékes aramhalozati iizemnek kell benyujtani, a feltarasi munkakhoz
szakfelligyeletet kell megrendelni — 14 nappal a munka megkezdése el6tt — a kézmiikezelGi nyilatkozatban foglaltak szerint. A terviovahagyasban el6irt szakfelligyeletek
megrendelésének elmaraddsa esetén az lizembehelyezéshez nem fogunk hozzdjérulni. Ezen elbirdsok elmulasztisa esetén a Beruhazo/Kivitelezd kértéritési felelisséggel
tartozik az E.ON Eszak-dunantuli Aramhéldzati Zrt, -nek.

Felhivjuk a Tervez/Kivitelez&/Beruhazo figyelmét, hogy a tervezéssel érintett teriileten az E.ON Eszak-dunantili AramhdlGzati Zrt. nyilvantartasaban szereplé
nyomvonalrajzokon jeldlteken tilmenden mas, nem az E.ON Eszak-dunantiili Aramhaldzati Zrt. tulajdonaban levé kabelek is eléfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkaval érintett teriiletre illetékes halézatrész lizemelteto:
Nyékiné Kozma Erzsébet, Cim: 8200 Veszprém Vizvezeték u. 1., Tel.: +36 30 9011 679, Fax.: + 36 89 510609, E-mail:

Az E.ON Eszak-dunantdli Aramhaldzati Zrt, Aramhalozati Uzem Veszprém felhivia a Tervezd figyelmét arra, hogy jelen terv és kézmliegyeztetési jegyz6konyv masolata
képezze részét a tervdokumentacionak. A Zrt, atépitett, tizemen kiviil helyezett kébelvezetékei a foldben maradnak. A kbzmiiegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejarta
utan Gjabb egyeztetés szikséges.

Megjegyzés: EON

Zartkéirten par
WRaruen ok

alairas
Sliveges Csaba
VIA FUTURA KFT

alairas
Dobos, Zoltan
E.ON Eszak-dunantdli Aramhalozati Zrt.
Aramhalézati Uzem Veszprém



£-2002.

ztd és Kereskedelmi Kft.

KabelszatNet-2002 Kft.8500 Papa, Budai Nagy Antal u. 8.

KézmU egyeztetési jegyzdkdnyv

Jegyzokdnyv felvétel ideje : 2017. aprilis 11.
Jegyzbkdnyv felvetel helye : 8500 Papa Budai N. A. u. 8.

Targy :

Papa 1733/1: Korona utca burkolat megerésités

A bemutatott tervdokumentacio alapjan megallapitast nyert, hogy a Papa 1733/1: Korona utca
burkolat megerdsités a KabelszatNet-2002 Kft. kezelésében (tulajdonaban) lévé halézatot
(létesitményt) :

NEM ERINTI

Papa, 2017. aprilis 11.

Kéhalmi Zsolt miiszaki vezetd

Telefon:(89) 324-698 e-mail: ugyfelszolgalat@kabelszat2002.hu internet: www.kabelszat2002.hu



Gecse

Marcaltd 53] E1
Egyhazaskeszd
Vaszar
Takacsi
Vanyola
Miagyargencs _ . -
s Tervezési teriilet
.':‘:_'j,
Magyacsad
Ceot
Bab
Nagymyimot
S Mezdlak
=y Papa
Ligod
Igesgelyi @
Fead @ Adasztevel Hemokbadige
e Nagytevel
Myarad Draka
Memesszalok (834 ] NG
Papakovacs
Kup
Dabrony
- @
Magyal asony Ganna
Bakonyjaka
Wid
Bakonypoloske
Far
Kizcsbsz Bomlovecse
Veszprémi Iroda /)
Vv/AVIA FUTURA 8200 Veszprém Budapest u. 2.5 Bty KIVITELI TERV
Mérnoki, Tanacsado és Szolgaltatd Kft. Tel.: 88/784-747, Fax: 88/784-592 T 398t
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Targy: , i . , v, Ugyvezets: Rajzméret:
Papa, belteriileti utcak feltjitasa o GWW A4
Korona utca (Rozmaring utca - Vasar utca kozott) e, g M.
Lantai Gyula M=1:150.000
Szakag: ..., s, Tervezs: Datum:
UTEPITES, VIZEPITES, FORGALOMTECHNIKA e ¢ 2017.03.
auer Judi
Részmlivelet: Ellendr: ; Tervszam:
A k ~ +A k A Breuer Andzf:“&/ )(\“l‘%& 1733/1
Atte |nt0 ter ep Szerkesztd: Rajzszam: 2
Meghizs: Papa Varos Onkormanyzata Ez a terv a VIA FUTURA Kft.
P ¥ szellemi tulajdona.

Via Futura Kft. a KOZEP-DUNANTULI TERVEZO KLASZTER tagja T(
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Veszprémi Iroda /.,
WZAVIA FUTURA 8200 Veszprém Budapest u. 2.%6&.&0@ KIVITELI TERV
Mérndki, Tanacsadd és Szolgaltato Kift. Tel.: 88/784-747, Fax: 88/784-592 T paae,
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Targy: ; B . ; S Ugyvezets: Rajzméret:
Papa, belteriileti utcak feldjitasa | &’//4// A4
Lanizi Gyuz T
Korona utca (Rozmaring utca - Vasar utca kdzott) F“”W Meretarany:
Lantal Gyula M=1:10.000
Szaka v e r . r e . Tervezd: Datum:
UTEPITES, VIZEPITES, FORGALOMTECHNIKA = ¢ 2017.03.
Részm(iivelet: Ellendr: " Tervszam:
A A i f : Breuer Anxz;?u &J‘“ 1733/1
Atnezetl helySZInraJZ Szerkeszt6: Rajzszam: 3
Megbizd:
e Papa Varos Onkormanyzata Ez astzeerl\lle?'n\i/iﬁlgjggg? K.

Via Futura Kft. a KOZEP-DUNANTULI TERVEZO KLASZTER tagja -I<
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Veszprémi Iroda /.

8200 Veszprém Budapest u. 2. @R
Tel.: 88/784-747, Fax: 88/784-592 \QC
E-mail: viafutura@viafutura.hu

w/AVIA FUTURA

Mérnoki, Tanacsado és Szolgaltato Kft.

KIVITELI TERV

Térgy: , B . , v, Ugyvezess: Rajzméret:
Papa, belteriileti utcak felljitasa Lantaicyf/%/// A4
Korona utca (Rozmaring utca - Vasar utca kozott) FﬁteW Meéretardny:
antai Gyula
Szakag e . o e 'Ii'ertve(zsg: Datum:
UTEPITES, VIZEPITES, FORGALOMTECHNIKA = ¢ 2017.03.
Részmlivelet: Ellendr: - Tervszam:
A A TeA : 4 Breuer Amz'—i“&} \‘{\N’A& 1733/1
Meret- es mennyisegkimutatas ——rs . — 9
Megbizo: Ez a terv a VIA FUTURA Kft.

Papa Varos Onkormanyzata

szellemi tulajdona.

Via Futura Kft. a KOZEP-DUNANTULI TERVEZS KLASZTER tagja ](




TETEL- . MERTEK- .
SZAM MEGNEVEZES EGYSEG MENNYISEG
000 000 ALTALANOS TETELEK
10 000 Tervezési feladatok
10 010 Tervezés Ft 1
20 000 Feliigyeletek, védelmek
20 030 Szakfelugyeletek Ft 5
50 000 Projekttdl fliggo egyéb feladatok
50 100 Napi munkak Ft 1
50 200 Egyéb feladatok Ft 1
200 000 ELOKESZIT6- ES FOLDMUNKAK
210 000 Bontasi, teriilet-el6készitési munkak
212 000 Kézmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
212015 Viznyel6 racsok szintbehelyezése db 12
212 025 Aknafedlapok szintbehelyezése db 29
212 035 Gazelzaré szintbehelyezése db 6
212 045 Vizelzarok szintbehelyezése db 2
214 000 Teriilet elokészité foldmunkak
214 050 Alkalmatlan fedéréteg leszedése, szallitasa m3 204
220 000 Nem épitmény specifikus altalanos féldmunkak
222 000 Foldmii épitése
222 200 Foldmi épitése anyagnyeréhelyrél
222 230 Foldm felsé 50 cm vtg rétegébe épitendd fagyvéds réteg m3 190
300 000 UTEPITES ES EGYEB PALYASZERKEZT EPITES
310 000 Utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak, padka, elvalasztésav épités
311 000 Utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak
311 010 Aszfalt burkolat bontésa jardan m3 8,5
311 020 Aszfalt burkolat bontésa kdzuton m3 107
311 035 Cementes kotéanyagu burkolat alap bontasa m3 150
311 045 Betonlap, betonkd burkolatl jarda bontasa m3 1
311 055 K6 (kockakd, idomkd) burkolati Ut bontasa m3 27
311 060 Aszfalt palyaszerkezet( Ut maréasa hideg eljarassal m3 101
311 080 Betonszegély bontasa m 988
320 000 Palyaszerkezeti rétegek
321 000 Kotéanyag nélkili palyaszerkezeti rétegek
321 040 Mechanikai stabilizacié beépitése (M56) m3 64
322 000 Hidraulikus kétéanyagu palyaszerkezeti rétegek
322 015 Telepen kevert cementes stabilizacié készitése (Ckt-4) m3 126
322 045 C12/15 beton burkolatalap készitése m3 71
323 000 Bitumenes kétéanyagu palyaszerkezeti rétegek
323 100 Alaprétegként épithetd palyaszerkezeti rétegek
323 140 AC 22 koét6 (F) m3 15
323 200 Kiegyenlitd rétegként épithet6 aszfaltkeverékek
323210 AC 11 kopd m3 39
323 300 Kotérétegként épithetd aszfaltkeverékek
323 330 AC 22 koétd m3 16
323355  AC 16 kopb (F) m3 78
323 400 Koporétegként épithetd palyaszerkezeti rétegek
323 404 AC 8 kop6 m3 8
323 406 AC 11 kopd m3 127
323410  AC 11 kopb (F) m3 73
325 000 Térko és koburkolat épités
325 005 Térkéburkolat épitése 6 cm m2 6
325015 Térkéburkolat épitése 10 cm m2 320
325 085 Kulénleges burkolat épitése vakok és gyengénlatok részére m2 14
326 000 Szegélyek épitése
326 010 Kiemelt szegély épitése m 587
326 020 "K" szegély épitése m 245
326 030 Sillyesztett szegély épitése m 52
326 050 Kerti szegély épitése m 75
326 060|  Déntétt szegély m 29
330 000 Forgalomtechnikai létesitmények
332 000 Forgalomtechnikai jelzések létesitése
332 100 Vizszintes forgalomtechnikai jelzések
332 120 Burkolati jelek készitése géppel (tartds kivitel) m2 60
332 125 Burkolati jelek készitése kézzel (tartds kivitel) m2 98
400 000 VIiZEPITES
420 000 Vizépitési miitargyak
423 000 Egyéb vizépités
423 030 Viznyel6 akna elhelyezése db 3
K Viznyel6 akna atépitése db 3
440 000 Viztelenités
446 000 Keresztcsatornak, hossz-csatornak
446 010 Keresztcsatorna @ < 0,3 m m 14,9
446 040 Hossz-csatorna @ < 0,3 m m 107,2

1/1 oldal




Szdma: VE 656 /2017
E.ON Kozép-dunantili Gzhalozati Zartkorlen M{ikodd Részvénytarsasag
Gézhalézati Uzem Veszprém
KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV
ERINTETTSEG ESETEN CSAK A VONATKOZO EGYETERTES! NYILATKOZATTAL EGYUTT ERVENYES! ]

Késziilt: Az E.ON Kozép-dundntuli Gazhaldzati Zrt. Gazhaldzati Uzem
hivatalos helyiségében 2017 év 5 ho 10 nap

Jelen vannak: ‘
[.ON Kozép-dunantuli Gazhalozati Zrt. részérél: Srilagyi Zoltan
Fgyeztetést kérd tarsasag részérdi: ViA FUTURA KFT., 8200 Veszprém, Budapest u. 2.

Targy: Papa, Korona u. Gtépités terve a Rozmaring u. és Vasar u. koz6tti szakaszon)(beit gazv ker)

Atadott dokumentacio: ‘gazszakagi térképmasolat {(dokumentumok szama: 1 db)
Atvett dokumentdcio : helyszinrajz, terv

£.ON Kozép-dunantuli Gazhalozati Zrt. nyilvantartasa alapjan a bemutatott terv alapjan a tervezett
épitmény a tulajdonunkban, vagy az Gzemeltetéslinkben lévg gézelosztd és célvezeték haldzatot

x  ERINTI f NEM ERINTI
Az érintettség tipusa
X Gazvezeték keresztezés/megkbzelités Gazvezeték haldzat dtalakitasa szitkséges

Az érintett gazeloszto és célvezeték haldzat nyomasfokozata és biztonsagi dvezete a vezeték
tengelyétsl mérve a kdvetkezd:

Kisnyomas 2 -2 méter {vedelembe helyezve i-1 méter)
X Kbzépnyomas 4 - 4  meéter {védelembe helyezve 2 -2 méter)
Nagykozép-nyomas 5 - 5 méter (védelembe helyezve 25 - 25 méter)

Erintettség esetén:

A teriletrsl megkozelitési vagy keresztezési tervet kell késziteni(203/1998 kormanyrend. 19/8 §.)

Az etkésziilt kiviteli terveket — egyetértési nyilatkozat végett — 3 példanyban az illetékes Halézat-

iizemeltetd teriileti referensnek be kell nydjtani. A benyujtds elmulaszidsa esetén a tervezett iétesit-

mény kivitelezésének megkezdéséhez nem jérulunk hozza.

A tervezési és kivitelezési munkdval érintett terlletre illetékes Halozat Gzemeltetési terlileti referens

neve: Schiecht Gyula

telefonszédma: 30/474-8114

Cim:  E.ON Kézép-dunantili Gazhalozati Zrt. Gazhaldzati Uzem Veszprém, 8200 Veszprém, Martirok Gt 9.
Uzemiranyitas telefonszama: 80/301 301

£.ON Kbzép-dunéntali Gazhalozati Zrt. Veszprémi Gazhaidzati Uzeme felhivia a tervezd figyelmét arra, hogy jelen kaz-

miiegyeztetési jegyztkonyy masolata képezze részét a kiviteli tervdokumentacidnak.

A Btk. 2012. évi C. tarvény 323.8 (1), Akl kozérdekd Uzem mikadését berendezésének, vezetékének megrongaldsaval,

vagy mas médon jelentds mértékben megzavarja®, blintettet kivet el &s 6t évig terjedd szabadségvesztéssel biintethet.

A létesitményrongdlés és a gazenergia-bevitel kiesés miatt keletkezett koltségek a beruhdzot/kivitelez6t terhelik.

A kdzmiiegyeztetési jegyedkGnyv érvényességi ideje a keltezéstdl szdmitott 1 év, ezen belil hasznathatd fel hatdsagi engedélyezési
eljarasral A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekovetkez0b barmilyen jellegdi véltozds, vagy a terv lejarta esetén,
0j egyeztetés szitkséges!

Megjegyzés: o mefiékelt gz szakagi bemérési helyszinrajzok alapjan a gé é 14t a terven fel kell ti if itant kell! & gazet 9 16k
jelenlegi takardsa belterileten 0,2-1,0 m, killterlifeten 1,0-1,3 m, ami nem csokkenhet! A g& ik folszini targyait a2 4 pazintre fel kell
hozni. Ennek kbltsége teljes egészéhen a beruh3zot, vagy a kivitelezdt terheli. Az Gzemield garelosstd-vezeték 1,0-1,0 m-es kirnyezetében csak
Svatos kézi 1old K gezhetd dliandd ogy mellett. A kivi S gl ése elott 3 g ¢k pontos iy itdizését el kelt
wégezni. A vy 1 kitdzéset, itletve a szakfeligyeletel a munkak kezdise elGtE legalabl 2 héttel meg kell rendelni az E.ON Kdzép-dundntuli
Garhalozati Zrt. Ve-.zpmml arhatézati U Stéh & kivitelezés utan az t feltart gazelosztd ékeket, valamint a felszini targyak
feth iat kago t é etétt rég-onk halcza!u:emeftetes& csopuortjanak be kel mutatni. A kivitelezést kovzmen a miszaki
stadast dz0en & ga ek flendrzésének ny {bejard nfmegkeﬂ delni Iynek kiitsége teljes
sgésrében a kivitelezdt terheli. a fent felsereil pontok barmelyikének be nem tartdsahal eredd g3 kiltsége, ill. a
heiyraallitasi koltség tatjes egészében 3 kivitelezdt terheli.
R
s 3
ol o pa s o s o
CHrap-dudangaiyGazhatdeati i
: ”;_,@ {doavinytarsasig 03
WL -
g ¥ ;( Lk
Sznfagyi Zoltan e egyeztetést kérd 1
\ kizmilegyeztetés kizdrolag a tervezd altal atadott terven A jegyzékényvben foglaltakkal egyetértek, a jegyz6- /
szereplG nyomvonalakra érvényes! A kiviteli terven szerepl K6 ¥
i i ; Gnyv tartalmava ifoga 1
adatok helyességéért a tervezd a felelfs! v I kapesolatban kifogdst nem emelek. i
Azanosito: 1143 _eb 6 Az adott Grlap az UT-354 Miszaki nyitvantartds mellékiete. I
Azonositds datuma: 2016 06. Kérem, gy6z6djon meg aredl, hogy a hatdlyos példanyt haszndlja. oldal:1/2 '




Egyetértesi nvilatkozat megszerzéséhez beadand6 dokumentumok 3 peéldanyban:
e Jelen egyeztetési jegyz6konyv masolata
e Nyilvantartdsi térképmasolat (alaprajz, hossz-szelvény)
e Azérintett teriilet kiviteli terv részlete: keresztezési megkézelitési tery {helyszinrajz M=1:500 és keresztszelvény M=100/100)
e Egyszerlsitett miszaki leirds
e Epitteté megnevezése.

Keresztezési, megkdzelitési tervre vonatkozd elGirdsok:
® 203/1998. (Xil. 19.) Korm. rendelet
e 8072005 {X. 11.) GKM rendelet
o MK-19 Gazelosztd-vezeték tervezése, kivitelezése, (izemeltetése Miiszaki kézikényv

Gazeloszto- és célvezeték biztonsdgi dvezetére, valamint a biztonsdgi dvezetben torténé munkavégzésre vonatkozo jogszabatyi elSirasok (Kivonat a
203/1998. (XlI. 19.) Kormanyrendeletbdl);

Vhr.19/A.§

{1} A szénhidrogén- és a szendioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyitt: szaliitovezeték), a foldgar elosztovereték (a tovabbiakban: elosztévezeték), az egyéh gz és

gdztermék vezetek, valamint a banydszati létesitmény és 5 célvezerék, tovabba kérayezetiik védelmére, zavartalan Uzemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitdsa és az

Uzemzavar-ethdritas biztositasdra biztonsagi szabalyzatban meghatdrozott méretd biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsdgi bvezeten belil tilos

a)a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény ethalyezése;

b} a tlzrakds vagy anyagok égetése;

¢} a kulszini sziddrdasvany-banyaszati tevékenység;

d} a kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szailitd- és elosztdvezeték dllagdt veszélyezletd mard- és tizvesiélyes anyagok kisntése, kiszorasa;

e} a robbantdsi tevekenység;

{} anyagok ethelyezése, térolasa;

g) az drasztdsos ontdzés, tovabba rizstelep, halastd, viztdrozd, zapytér iétesitése;

h) széllitévezaték esatében idrmivek dllands vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banydszati itesitmények és a szallitévezeték részét képezd allomdasak és faklyak biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztévereték tengelyétd! mért
-2 méteres, a széllitovezeték, az egyéb gaz és gartermek vezeték &5 a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres, tovabba az energiaelldtd, s tavlelugyeleti, a hirkizlési & a

korrozidvédelemi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres bizlonsdgi vazet részben tilos

a} fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéh nitvények iltetése,

b} s2616- és egyéb kordonok elthelyezése,

c}a 0,6 m-nél negyobb melységl talajmivelés,

d) a kézzel végzrett régészeli feltards és a 19/8. §-ban foglaitak kivételével egyéb, a felszin meghontasaval jaré tevékenység (a tovabbiakban: f6ldmunka) végzése, valamint

e} a tereprendezés.

{4} A biztonsdgi Gvezetben az épitésiigyi hatdsag dltal jogerdsen elrendelt bontasi tevékenység elvégazhets.

(5] A biztonsagi ovezeten belil az lzemeltetéshez, karbantartdshoz és javitdshoz, valamint az {izemeltetd hozzajdrulasaval mas tevékenység végréséher sezitkséges

létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezheték, tevékenységek folytathaték.

{6) Az (1} bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakardsa, megrongaldsa, eltdvolitésa tilos. A biztonsdgi dvecettel érintett ingatian tulajdonosa,

kezelGje vagy hasznaldja a biztonsagi vezetre vonatkozé tilalmakat és korldtozasokat kiteles betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a

koridtozdsok teljesGiését veszélyeztetné.

(7} A biztonsagi ovezetre eldirt tilalmak és korldtozdsak megtartdsat az Gzemeltetd vagy megbizottia kiteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a

jogszabaiyban eidirt dliapot visszadllitésardl intézkedni, amelyet a biztonsagi bvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelje vagy haszndldja tlrni koteles. A megtett

intézkedéseket és azok eredményét - a szilkséges hatbsagi intézkedések megtétele céljabal haladéktalanul — koteles bejelenteni a banyakapitdnysagnak.

{8} A biztonsagi Gvezet kérelemre modosithatd, ha a miszaki-biztonségi feltételek lehetévé teszik.

{9) A biztonsagi dvezettel érintett ingatlanokra aiapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatian-nyilvantartésha térténd bejegyzését a létesitmény hasznalatba vétele irdnti kérelem

benyljtasa eldtt kezdemenyezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatérozott esetekben, amikor szolgaimi jog, veretékjog, haszndlati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem

jegyerhetd be, az tzemeitetd a biztonsagi dvezetrdl, az eldirt korldtozasokrdl és tilalmakrdl, valamint ezek megvaltozasacdt koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezeist,

hiasznalot) az tizembe helyezés el8tt, és a valtozast kovetden 30 napon belil irdsban t3jékoztatni.

Vhr.19/B. §

{1} Nyomvonaljellegli kbolaj- és faldgdzbanydszati létesitmény, szallitévezeték, elosztvezeték, célvezeték, valamint egyéb gz &s gartermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban:
keresztezett létesitmény) egymist és mds nyomvonalas étesitmény e létesitményeket bizionsdgi szabélyzatban meghatdrozott modon és mértékben keresztezheti vagy
megkdzelitheti,

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkdzelitéséher azok lizemeltetSjének egyetériése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megaddsat feitételekhez kotheti.
(3) A keresztezd, megkOzelitd épitmény épittetSiének gondoskodnia kell

a) a szlikseges engedélyezési és kivitelezési, valamint lizemeltetési, technologial tervek elkészitéserdl és az tizemeltetével torténd egyeztetésérdl,

b} a megléve létesitményen megvalésitani szitkséges tatakitdsok terveinek elkészitéseérdl, a kivitelezési koltségek viselésérs! s

¢} a birtonsdgi overet kialakitdsa érdekében sziikséges koltségek visaléséral.

(4} Az izemeltetd egyetértése irdnti megkereséshez meilékelni kell 3 (3) bekezdés a) pontjs szerinti terveket. Ha az tzemeltetd a nyilatkozat megadaséra vonatkozo megkeresés
lézhezvételdtdl szamitott 15 napon belill nem nyilatkozik, a hozzdjaruldsat megadotinak kell tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadds elmaraddsabol szérmazd
karckeért az lizemeltetd a kdrokozéval egyetemiegesen feleiés.

(5) Az (1} bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezs, megkizelits lstesitmény tervezésének idészakdban hatdlyos Iétesitési vagy
haszndlatbavéteii engedéllyel, ifletve hatdlyos tertlet-felhaszndldsi vagy épitési engedéliyel rendelkezé keresztezett iétesitményt.

(6} Gépi foldmunkat a kereszrezett létesitmény feltdrasshoz sziikséges szilard burkolatd Gt felbontisa kivételével, a létesitmény széis6 alkotoitd! szamitott 1-1 méteres
dvezeten beliil végezni nem lehet.

{7} Az epitési tevékenység kivitelezSjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elStt az Gzemeltetd szakmai felugyelete meliett a keresztezett étesitmény
nyomvenalanak 2s a (6] bekezdés szerinti dvezet kijelolésérs, a kijelolt dvezetnek az épitdsi tevékenység alatti fenntartdsardl, a keresztezett 1étesitmény feltarasarol. A kijelolés
helyességeért az iizemeltetd a felelds. A kijeldlés szakmai feliigyeletévet kapcsolatos kiltségeket a kivitelezo kételes viselni.

{8} Ha mds nycravonalas létesitmény iizemzavaranak efharitésa sziikséges, a2 tizemzavarral érintett nyomvonalas Jétesitmény Uzemeltetdje koteles az {izemezavar-elhéritas
megkezdése elbtt a keresztezett létesitmény zemeltetgjével a tervezett munkalatokrdl és azok helyérd egyeztetni.

{9} Kbzvetlen veszélyhelyzet 4l fenn, ha a megrongalt keresztezett létesitményb6l a szallitott kézeg kidgramlik, és a kidramlo kozeg

a) robbands- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kbrnyezetre 4rtalmas.

Tovéhba a 80/2005 {X. 11.) GKM rendeiet elirdsait kell betartani.
Azonosito: 1143 eb 6
Azonositds datuma: 2016. 06.
Az adott dirlap az UT-354 Mdiszaki nyilvantartds meliéklete.
Kérem, gy6z6djin meg arrdl, hogy a hatdlyos példanyt hasznalja.
oldal: 2/2



Szama: VE 657 [2017

E.ON Kozép-dunantdli Gazhaldzati ZartkorGen Mkods Részvénylarsasag
Gazhatdzati Uzem Veszprém
KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV
ERINTETTSEG ESETEN CSAK A VONATKOZO EGYETERTES! NYILATKOZATTAL EGYUTT ERVENYES! i

Készult: Az E.ON Kozép-dunantili Gazhaldzati Zrt. Gazhaldzati Uzem
hivatalos helyiségeében 2017 év 5 hé 10 nap

Jelen vannak:

E.ON Kozép-dunantuli Gazhalézati Zrt. részérdl: Szilagyi 2o0ltan

Egyertetést kérd tarsasag részérdl: YIA FUTURA KFT., 8200 Veszprém, Budapest u. 2.

Targy: Papa, Korona u. Gtépitéshez kapcsolédé csapadékviz elvezetés a Rozmaring u. és Vasar u. kdzétti
szakaszon {belt gazv ker)

Atadott dokumentacio: gazszakagi térképmasolat {dokumentumok szama: 1 db)

Atvett dokumentacio : helyszinrajz, terv

£.0ON Kdzép-dunantuli Gazhaldzati Zrt. nyilvantartdsa alapjan a bemutatott terv alapjan a tervezett

épitmeény a tulajdonunkban, vagy az Gzemeltetésiinkben 1évd gazelosztd és célvezeték hdldzatot

X ERINTI NEM ERINTI
Az érintettség tipusa
X Gazvezeték keresztezés/megkozelités Gazvezeték haldzat dtalakitdsa sziikséges

Az érintett gazeloszto és célvezeték haldzat nyomasfokozata és biztonségi Gvezete a vezeték
tengelyétdl mérve a kdvetkez6:

Kisnyomas 2 -2 méter (védelembe helyezve 1-1 méter)
X | Kozépnyomas 4 - 4 méter [védelembe helyezve 2 -2 méter)
. Nagykézép-nyomas 5 - 5 méter (védelembe helyezve 2,5 - 25 méter)

Erintetiség esetén:

A terlletrdl megkozelitési vagy keresztezési tervet kell késziteni.{203/1998 kormanyrend. 19/8 §.)

Az elkészilt kiviteli terveket — egyetértési nyilathozat végett — 3 példanyban az illetékes Halozat-

tizemeltetd teriileti referensnek be kell nyGjtani. A benvujtas elmulasztisa esetén a tervezett létesit-

mény kivitelezésének megkezdéséhez nem jarulunk hozza.

A tervezési és kivitelezési munkaval érintett teriiletre illetékes Haldzat lizemeltetési teriileti referens

neve: Schlecht Gyula

telefonszama: 30/474-8114

Cim:  E.ON Kdzép-dundntili Gazhdldzati Zrt. Gazhaldzati Uzem Veszprém, 8200 Veszprém, Martirok tt 9,
Uzemiranyitds telefonszama: 80/301 301

E.ON Kézép-dunantil Gazhaldzati Zet. Veszprémi Gazhalazati Uzeme felhivia a tervezd figyelmét arra, hogy jelen kiz-

milegyeztetési jegyzGkonyv masolata képezze részét a kiviteli tervdokumentacionak.

A Btk. 2012. évi L. torvény 323.§ (1), Aki kozérdekd zem mikodését berendezésének, vezetékének megrongaldsaval,

vagy mas modon jelentds meriékben megzavaria”, bdntettet kovet el 85 61 évig terjedd szabadsagvesziéssal buntetheto.
Alétesitményrongalds és a gdzenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett kbltségek a beruhdzot/kivitelexdt terhelik.

& kzmiiegyeztetési jegyzdkonyv érvényességi ideje a keltezéstdl szamitott 1 év, ezen beliil hasznalhaté fel hatésagi engedélyezési
eljarasral A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekbvetkezdb barmilyen jeliegii valtozas, vagy a terv lejarta esetén,
U} egyertetds szitkséges!

Megjegyzés: A mellékelt gz szakagi bemérési helyszinrajeok alapjdn a gé tek ny 14t a terven fel kell ti i/ itanikelll 4 g ék felsd,
vagy also ker ése gselén a ga &k &l védiicss, il burokesd elhelyerd fiksé ker &3tdl szamil 1,0-1,0m-es
Glyatassal - exek kbltsépeit a beruhardnak, vagy a kivitelexdnek kel fi irozni. A véddcss a ga éknét 2 di ioval nagyobb legyen, e
végeit fe kell zarni és terepszintre I kelf szelifztetni, a s2eliB26csd végeit TH jelit csapszekrénybe kell feihiomni, A gdzvezetek €5 a csapadékyiz-
vezeték k ésénél, ethelyezésénél sth. a v kozo sy eldirdsai betartandoak. A kdzmik ezésnél fiiggdl min. 0,2 m-es
ag tartondd, o 6% 30°-08 vizszi s6g alatt nem kivitelezheto. pa &z esetén min. 0,5 m védOtévolsdg tartando.
Az it 16 ga ¢k 1,0-1,0 mees kisrny éhen csak dvatos kézi fold: ka végezhetd ditandd Ggyelet mellett. A c Séhi
uezatek fektatését csak dtdtudgdssal lehet végeani, Gtatfirdssal tarténd kivitelezésher nem jarulunk hozzd. A kivitelezés megkezdése eldtt a
23 éfe pontas ny thitiizéset el keli véagezni, A ay 1 kitdzéset, itletve a szakfeli fetet @ munkak kardése elbtt abh 2
héttel meg kell rendelni 9z £.0N Kirép-dunantdli Gizhaldrati Zrt. Veszprémi Gathalozati U $t61. A kivitelozéds utan az esetiepesen feltant
g3 G 2 o i elfitt ki g a 5si csoportjanak be kel mutatni. & fent felsorolt A4
pontok barmelyikének e nem tartdsdbol eredd girszolgalttatist tizemravar koltsége, ill. a helyreallitdsi kitség teljes egészében a kivitelezd
terheli.

7.03.

¥ £ i g‘ﬁ/f Y
Szilagyi Zoltan L-egyeztetést kérg 3/1
Bzmiiegyertetés kizdrolag a tervess altal dtadott terven A jegyzGkonyvben foglaltakkal egyetértek, a jegyzé- ———t
B nav;a?;f::ﬁz::;zy: i::v:;:tae :::ti;;::‘ e kdnyv tartalmaval kapcsolatban kifogast nem emelek. 1 &
Azonositd: 1142_eb_5 Az adott Urlap az UT-354 Miiszski riyilvdntartas melléklete. (ﬁ:.
Azonositas datuma: 2016. 06. Kérem, gybz6djén mag arrdl, hogy 3 hatdlyos példanyt hasznalja. oldal:1/2




Egyetértési nvilatkozat megszerzeséherz beadando dokumentumak 3 példanyban:
¢ Jelen egyeztetési jegyz6konyv masolata
° Nyilvantartdsi térképmasolat {alaprajz, hossz-szelvény)
e Az érintett teriilet kiviteli terv részlete: keresztezési megkézelitési terv {helyszinrajz M=1:500 és keresztszelvény M=100/100)
e EgyszerGsitett mészaki leirds
e Epitteté megnevezése.

Keresztezési, megkozelitési tervre vonatkozo eldirdsok:

° 203/1998. (XiI. 19.) Korm. rendelet
® 86/2005 {X. 11.} GKM rendelet
°  MK-19 Gazeloszté-vezeték tervezése, kivitelezése, lizemeltetése Miiszaki kézikonyv

Gdzeloszto- és célvezeték biztonségi dvezetére, valamint a biztonsagi dvezetben torténd munkavégzésre vonatkozo jogszabalyi eléirasok (Kivonat a
203/1998. {Xil. 19.) Kormanyrendeletbol):

Vhr.19/A.8

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szdllitovezeték (a tovabbiakban egyitt: széliitovezeték), a foldgaz elosztévezeték (a tovabbiakban: elosztévezeték), az egyéb paz és
gdztermék vezetek, valamint a banydszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kérnyezetik védelmére, zavartalan Gzemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitdsa és az
uzemzavar-ethdritas biztositasdra biztonsap: szabalyzatban meghatdrozott méretd biztonsdpi tvezetet kell megallapitani.

{2} A biztonsdagi dvezeten belii tilos

a)e 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tavabba barmilyen épitmény elthelyezése;

b} a thzrakas vagy anyagok égetése;

¢} a kiiiszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d} a kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték dllagat veszélyeztetd mard- és tlizvesiélyes anyagok kisntése, kiszorasa;

e} a robhantasi tevékenység;

f) anyagok ethelyezése, tarolasa;

g) az drasztdsos ontdzés, tovabba rizstelep, halastd, viztdrozd, zagytér Iétesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmivek dllando vagy ideiglenes térolasa.

{3) A banyaszati létesitmények és a szdllitévezeték részét képez6 dllomasok és faklyak biztonsagi dvezetének teljes terjedelmeében, valamint az elosrtévereték tengelvétsl mért
2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermek vezeték és a célvezeték tengelyétsl mért 5-5 méteres, tavabba az energiaelldts, a tavleligyeleti, a hirkdzlési és a
korroziovédelemi kabelek tengely@tdl mért 1-1 méteres bizlonsagi vezet részben tilos

a} fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét vesrélyeztetd egyéb novények (ltetése,

b} s2616- és egyéh kordonok elhelyezése,

¢} a 0,6 m-nél nagyobb mélység( talajmivelés,

d} a kézzel végzett régészeti feltdras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jare tevékenység (a tovabhiakban: f6idmunka) végzése, valamint

e} atereprendezés.

{4) A biztonsagi Gvezetben az épitésiigyi hatosag altal jogerdsen elrendeit bontési tevékenység elvégezhetd.

{5) A biztonsdgi Gvezeten belll az (zemeltetéshez, karbantartdshoz és javitdshoz, valamint az Uzemelteté hozzajérulasdval mas tevékenysdg végréséher szitkséges
letesitmenyek, anyagek ideiglenesen ethelyezhetdk, tevékenységek folytathaték

{6) Az {1} bekezdés szerinti Ictesitmény jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakardsa, megrongdldsa, eltdvolitdsa tilos. A biztonsdgi Svezettel érintett ingatian tulajdonosa,
kezelSje vagy hasznélgja a biztonsag Svezetre vonatkozd tilalmakat és korldtozdsokat koteles betartani, tovabba nem végezhet alyan tevékenységet. amely a tilaimak és 3
korfdtozasok teljes(ilését veszélyeztetné.

{7} A biztonsagi bvezetre eldirt tilalmak és korldtozasok megtartasat az Gzemeltets vagy megbizottja kteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteies a
jogszabdlyban elfirt allapot visszadllitdsdro! intézkedni, amelyet a biztonsagi dvezettel érntett ingatlan tulajdonose, kezelfije vagy hasznaldja tirni koteles. A megtett
intézkedéseket és azok eredményét - a szitkséges hatdsagi intézkedések megtétele céljdbdl haladéktalanul — kdteles bejelenteni a banyakapitdnysignak.

{8} A biztonsagi Gveret kérelemre modosithatd, ha a miliszaki-biztonsagi feltételek iehetdvé tesik.

{9} A biztonsagi dverettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznadlati jog ingatian-nyilvantartasba tirténd bejegyzését a létesitmény haszndlatba vétele iranti kérelem
benyujtasa eltt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben, amikor szolgalmi jog, veretékjog, hasznalati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem
iegyerhetd be, az Gzemeltetd a biztonsdgi dvezetedl, az eldirt korldtozasokral és tilalmakrél, valamint ezek megvaltozdsardl kiteles az érintett ingatlantulajdonost (kezeldt,
hasznaldt) az lizembe helyezés eldt, és a valtozast kovetden 30 napon bell! irdshan 13jékoztatni,

Vhr.19/B. &

{1} Nyoravonaljelleg kéolaj- és foldgazhanyaszati létesitrmeay, szallitovezeték, elosztovereték, célverzeték, valamint egyéb gz és gértermék vezeték {e &-ban & rovabbiakban:
keresztezett létesitmény) egymast és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott madon és mértékben keresstezheti vagy
megkozrelithett.

(2) A keresztezett [étesitmény keresztezéséhez, megkdzelitéséhez azok lizemeltetéjének egyetértése szitkséges. Az lizemeltetd az egyetértés megaddasat feitételekhez kotheti.
(3} A keresztezd, megkGzelitd épitmény épittetdiének gondoskodnia kell

a} a szitkséges engedélyezési és kivitelezési, valamint lizemeltetési, technologiai tervek elkészitéserdl és az tzemeltetbvel torténd egyeztetésérdl,

b} a meglévo létesitményen megvalositani sziikséges dtalakitdsok terveinek etkészitéseérd!, a kivitelezési koliségek viselésérd] és

¢} a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében szikséges koltségek viselésérdl.
(4) Az tzemeltetd egyetértése irdnti megkereséshez meliékelni kell a (3) bekezdés &) pontja szerinti terveket. Ha az izemelield a nyilatkozat megadaséra vonatkozo megkeresés
kézhezvételdtdl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzdjéruldsat megadottnak kell tekinteni az épitési tevékenységher. A nyilatkozatadés elmaradésabol szérmazd
karokért az fizemeltetd a kdrokozdval egyetemiegesen felelds.

{5} Az {1} bekezdés szerinti esetben meglévd létesitménynek kell tekinteni a keresziezd, megkOzelitd létesitmény terverésének idészakaban hatdlyos létesitési vagy
hasznélatbavételi engedéliyel, illetve hatdlyos terilet-felhasznalasi vagy épitési engedélivel rendelkez keresziezett létesitményt.

{6} Gépi féldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz szitkséges szilard burkolata Gt felbontdsa kivételével, a létesitmény széls6 alkotoité! szamitott 1-1 méteres
dvezeten beliil végezni nem lehet.

(7} Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskednia kell a kivitelezési munka megkezdése el6tt az Gzemeltetd szakmai felligyelete meliett a keresztezett {Btesitmény
nyomvaonalanak és a {6) bekezdés szerinti Gvezet kijelolésérsl, a kijeldlt dvezetnek az épliési tevékenység alatti fenntartdsardl, a keresztezett étesitmény feltarasarol. A kijelolés
helyességéért az lizemeltetd a felelBs. A kijeldlés szakmai felligyeletével kapcsolatos kéltségeket a kivitelezd kdteles visalni.

{8} Ha mas nycmvonalas létesitmény Uzemzavaranak elharitdsa sziikséges, az tzemzavarral érintett nyomvonalas létesftmény GzemeltetSje koteles az {izemzavar-elhdritas
megkezdése eldtt a keresztezett létesitmény tzemeltetSjevel a tervezett munkalatokrdl és azok helyérd! egyeztetni,

{5} KGzvetlen veszélyhelyzet 4l fenn, ha a megrongdlt keresztezett Jétesitményb6i a szallitott kdzeg kidramlik, €5 a kidramlo kézeg

aj robbands- vagy tlzveszélyes, vagy

b} az egészségre, kornyezetre 4rtalmas.

Tovabba a 80/2005 {X. 11,) GKM rendelet elGirdsait kell betartani.
Azonosito: 1143 _eb 6
Aronositds datuma: 2016. 06.
Az adott {irlap az UT-354 Miszaki nyilvantartas melléklete.
Kérem, gy6z6djon meg arrdl, hogy a hatélyos példanyt haszndlja.
oldal: 2/2



Papai Viz- és Csatornamii Zrt.

8500 P4pa, Vizmii u.2.

Tel: 89/313-455, 510-635  Fax: 89/510-640
E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

Iktatoszam: 705-36/2017

Ugyintézo: Pakai Jend
06-30-635-7816

Kozmiikezel6i hozzajarulas

mely késziilt: 2017.04.24.

Téargy: Papa Korona utca feljitasa.

Kérelmezd 4ltal bemutatott Tervszam:1733/1.helyszinrajzokat szakagi helyszinrajzaink alapjén
egyeztettilk.

A targyban szerepld munka érinti Pépai Vizmii ZRt. kezelésében lévo kdzmiiveket, ivoviz rekonstrukcié
torténik az Gt feltjitasa elétt.

Kézmivek 2-2 m —es korzetében kizarélag csak kézi foldmunka végezhetd a vezeték megkozelitése
esetén . Az érintett tolozarpalcak,szekrények , szennyviz aknak szintre emelése sziikséges. A munkalatok
sordn szennyviz aknaba hullott tormeléket ki kell szedni.

A munkateriilet atadas-atvételre a vizi kdzmi tizemeltet6jét meg kell hivni.

A fentieket figyelembe véve a tdrgyban szereplé munka kivitelezéséhez Péapai Vizmi ZRt. hozzajarul.

o Toikur o U‘%\ @LKOL\\ .
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1. oldal, 6sszesen: 1 oldal

Helyszini szolgaltatasok igazgatésag

Eszaknyugat- magyarorszagi szolgaltatasi kézpont Ugyiratszam: 4203631-67541246-1/2017
Egyeztetés kelte: Gyér, 2017.05.05

9022 Gyér Teleki utca 36. .

9001 Gyér Pf. 612 1 évig érvényes!

Tel: 96/519-201 Fax: 96/501-634

KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Beadvany azonosit6: 1733/1

Targy jellege: Utburkolat felujitasa

Targy helyszine:

Targy: Papa, belteriileti utcak feltjitasa. Korona utca (Rozmaring utca - Vasar utca kézétt)

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és fenntartdsaban 1évé halozat jellege:

Alépitmény (1 Foldkabel (1 Foldfeletti [ Nincs M
A létesités a Magyar Telekom Nyrt. helyi halozatat:  grinti [ nem érinti &
kérzet halézatat:  grinti [ nem érinti IZI
gerinc halézatat: érinti I:I nem érinti M
zért célu halozatat:  grinti [ nem érinti I

A kézmiiegyeztetési jegyzékonyvvel egyiitt kiadasra keriilt a Magyar Telekom Nyrt. k6zmiikezel6i nyilatkozata.

A bemutatott beadvanytervvel kapcsolatosan az egyeztet6é az alabbiakat kézli:

A szakhatésagok felé, épitési engedély kiadasahoz a kozmiikezelSi nyilatkozatot kell a beadvanyhoz csatolni!

Ezen kézmiiegyeztetési jegyz6kényv NEM poétolja a Magyar Telekom Nyrt. kézmiikezel6i nyilatkozatat!

re
Egyeztetés kelte: Gyér, 29%1_‘/.65.’65

fidehiLut 36, ”

Gellért Tamas
a Magyar Telek7‘n Nyrt. ké6zmiegyeztettje

Ginn: 01 !
Ph. Levélcim: 9001 Gydr, PL612

Jelen kozmuegyeztetese jegyzbkonyviink atvételét a kdzmiiegyeztetd iigyfeliink alairasaval elismeri, és vallalja annak
tovabbitasat megbizéja felé. Egyben tudomasul veszi, hogy a‘kézmiiegyeztetési jegyz6kényv és kdézmiikezelSi nyilatkozat
masolatat az egyeztetett terv egy peldanyaval egyiitt archlvaljuk

VIA FUTURA Mvé._rnﬁ‘ki;Tanécsadé és Szolgaltato Kft. ’ Kizmus Gabor +36202078925
s i 1508
egyeztetést-kérs szervezet neve o egyeztetd Ugyfél neve (olvashatéan) és telefonszama

egyeztetd Ugyfél alairasa

Magyar Telekom Nyrt. Ugyfélfogadas elézetes bejelentkezés alapjan (tel: 96/519-201)

http://127.0.0.1:4076/660B26/0/ 2017.05.05.



Ugyiratszam 1. oldal, 6sszesen: 1 oldal

Ugyiratszam:
Ugyintézé:
Telefon:
Telefax:
E-mail cim:
Melléklet:

Helyszini szolgaltatasok igazgatosag
Eszaknyugat- magyarorszagi szolgaltatasi kézpont

9022 Gydr Teleki utca 36.
9001 Gyér Pf. 612
Tel: 96/519-201 Fax: 96/501-634

VIA FUTURA Mérnoki Tanacsado és Szolgaltatd Kft.
Budapest

Zenta utca 1.

1111

4203631-67541246-2/2017

Gellért Tamas

96/519-201
96/501-634

KOzZMUKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany azonosito: 1733/1

Targy jellege: Utburkolat felGjitasa

Targy helyszine:

Targy: Papa, belteriileti utcak felujitasa. Korona utca (Rozmaring utca - Vasar utca kézott)

Tisztelt Cimzett!

A targyi témaban igazgatésagunkhoz benydjtott terveit megkaptuk. Megallapitottuk, hogy a
tervezett |&tesitmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és lizemeltetésében 1évé tavkodzlési halozatot
NEM érint.

Targyi létesitmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a
kozmiikezel6i hozzajarulasunkat megadjuk.
Zaradék; A kdzmiikezel6i nyilatkozat érvényessége: 2018.05.05

Csatolt tervtél eltéré nyomvonal, illetve eltéré miiszaki megoldasok alkalmazasa esetén uj
engedélyezési eljarast kell inditani.

Gyér, 2017.05.05

Udvozlettel, ;
Mag¥a 1zélekom Nyrt.

i
[&;]
(]
w

http://127.0.0.1:4076/5E0D04/0/ 2017.05.05.



VESZPREMI IRODA

8200 Veszprém, Budapest u. 2. II11/84. Tel.: 88/784 -747, Fax: 88/784-592, e-mail: viafutura@viafutura.hu
1111 Budapest Zenta u. 1., Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588, e-mail: viafutura@viafutura.hu

VESZPREMI IRODA

8200 Veszprém, Budapest u. 2. II11/84. Tel.: 88/784 -747, Fax: 88/784-592, e-mail: viafutura@viafutura.hu
1111 Budapest Zenta u. 1., Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588, e-mail: viafutura@viafutura.hu

wsovia futura

i iy ow onipedets kB

Papa

Belteriileti utcak felajitasa

Korona utca (Rozmaring utca — Vasar

utca kozott)

KIVITELI TERV

UTEPITES, VIZEPITES, FORGALOMTECHNIKA

Megbizo: Papa Varos Onkormanyzata
Készitette: Via Futura Kft.

Datum: Veszprém, 2017. 03.
Tervszam: 1733/1.

wsovia futura

i iynernic: o ooiedet

Papa

Belteriileti utcak felujitasa

Korona utca (Rozmaring utca — Vasar

utca kozott)

KIVITELI TERV

UTEPITES, VIZEPITES, FORGALOMTECHNIKA

Megbizé: Papa Varos Onkormanyzata
Készitette: Via Futura Kft.

Datum: Veszprém, 2017. 03.
Tervszam: 1733/1.

Via Futura Kft. a KOZEP-DUNANTULI TERVEZO KLASZTER tagja

Via Futura Kft. a KOZEP-DUNANTULI TERVEZO KLASZTER tagja




