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Jelenvannak:  Mellékelt jelenléti iv szerint Bl

Targy: »Papa, Belteriileti utak felujitasa” targyu kozbeszerzési eljarasara beérkezett ajan-
latok bontasa

A Papa Varos Onkormanyzata megbizasabol a Péapai Varosfejlesztd Tarsasag Kft. ,Papa, Belteriileti
utak feltjitasa” elnevezéssel nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott a Kbt. lIl. része alapjan.

2017. julius 25.-én 9640/2017 iktatoszamon ajanlati felhivas jelent meg a Kézbeszerzési Ertesitsben.

A 2017. augusztus 29.-én 14.00 érara meghatarozott ajanlattételi hataridére 3 db ajanlat érkezett be
Ajanlatker6hoz, melyekrél megallapithaté volt, hogy formailag megfelelnek az elirt feltételeknek. (Bon-
tatlan zart csomagolas a megfelel felirattal.)

A bontés soran az alabbiak kertiltek megéllapitasra:

Ajanlatot tev6k neve, cime és ajanlatuknak a biralati szempont szerinti tartalmi elemei:

Az 1. szamu csomaqgban az eredeti példanyban szereplé adatok ismertetése:

A zart csomagon belil 1 db eredeti példany és 1 db CD melléklet volt talalhato.

PO BV TIBNIB .1 iiiis sh5sin i i wionss 5847585 74556 48655 o swmasesmses s Swietelsky Magyarorszag Kift.
Ajanlattevd székhelyének Cime: ..o, 1072 Budapest, Rakoczi Ut 42,
Ajanlattevd telefonszama: .........ccooviiii e +36 96261010/102
Ajanlattevl e-mail Cime: .......ooooovviiiiiiiec s simon.dorottya@swietelsky.hu

a) rész - Korona utca feltjitasa

A teljesitésbe bevont szakember alkalmasséagi feltételként meghatéro-

zott 60 honapon feliili szakmai tébblettapasztalata (max. tobbletidé: az 64 honap
el8irt 60 hdnapot nem szamitva +120 honap)

Késedelmi kéthér mértéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati netto6 ar (Ft) 50.801.626,-Ft

b) rész - Vasar utca feldjitasa

A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon fellili szakmai tébblettapasztalata (max. tobbletidd: az 64 honap
el8irt 60 honapot nem szémitva +120 honap)

Késedelmi kotbér mértéke (%/nap) 0,5%
Ajanlati netto6 ar (Ft) 33.570.087,-Ft

c) rész- Torok Balint utca feldjitasa
A teljesitésbe bevont szakember alkalmasséagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon fellili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletids: az 64 honap
elirt 60 honapot nem szamitva +120 hénap)
Késedelmi kotbér mertéke (%/nap) 0,5%

Ajanlati netto ar (Ft) 35.552.792,-Ft




d) rész - Varkert utca felujitasa
A teljesitesbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-
zott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidé: az 64 hénap
eloirt 60 honapot nem szamitva +120 honap)
Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati netto ar (Ft) 59.788.182,-Ft

A 2. szamu csomagban az eredeti példanyban szereplé adatok ismertetése:

A zart csomagon beliil 1 db eredeti példany és 1 db CD melléklet volt talalhato.

AJANIALEVO NBVE: ..o, Strabag Altalanos Epité Kit.
Ajanlattevé székhelyének cime: ............... 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D &piilet
Ajanlatteve telBfoNSZAMA: .........c..cciiviviiiniiiiiieeiseescee oo +36 88567140
Ajanlattevs e-mail CIMe: ... zoltan.liszi@strabagy.com

a) rész - Korona utca fel(jitasa

A teliesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon fellili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid: az 120 hénap
elGirt 60 honapot nem szamitva +120 hénap)

Kesedelmi kotbér mértéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati netto ar (Ft) 49.211.288,-Ft

b) rész - Vasar utca felujitasa

A teljesitesbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tébbletids; az 120 honap
el6irt 60 honapot nem szamitva +120 honap)

Kesedelmi kotbér mértéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati nett6 ar (Ft) 28.998.982,-Ft

c) rész - Torok Balint utca felUjitasa
A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidd: az 120 hénap
eloirt 60 honapot nem szamitva +120 hénap)

Keésedelmi kotbér mértéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati nett6 ar (Ft) 33.856.777-Ft

d) rész - Varkert utca felljitasa
A teljesitésbe bevont szakember alkalmasségi feltételként meghataro-

zott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidd; az 120 hénap
el6irt 60 honapot nem szamitva +120 honap)

Késedelmi kotbér mertéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati netto6 ar (Ft) 60.671.512,-Ft

A 3. szamU csomagban az eredeti példanyban szerepld adatok ismertetése:

A zért csomagon beliil 1 db eredeti példany és 1 db CD melléklet volt talalhatd.

AJANIAEEVE NBVE. ... Colas Ut Zrt.
Ajanlattevd székhelyének cime: ..., 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.
AJanlattevt 1e1STONSZAMBS wuuvs iwwm iminvnmsss s sisines cuinarasmrnsmans o asmpsarssersues svosms mvens spszases +36 18831700
Ajanlattevd e-mail Cime: ..o, vallalkozas.ut@colas.hu, karoly.litvanyi@colas.hu
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a) rész - Korona utca felujitasa

A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon feliili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: az 72 hénap

elGirt 60 honapot nem szamitva +120 honap)

Kesedelmi kétbér mértéke (%/nap) 1%

Ajanlati nettd ar (Ft) 49.227.069,-Ft
b) rész - Vasar utca felljitasa

A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghataro-

zott 60 honapon fellili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletid6: az 72 hénap

elirt 60 honapot nem szamitva +120 hénap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,5 %

Ajanlati nettd ar (Ft) 30.329.944,-Ft

c) rész - Torok Balint utca felujitasa

A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghatéro-

zott 60 honapon feliili szakmai tbblettapasztalata (max. tobbletids: az 72 hénap
eldirt 60 hénapot nem szamitva +120 honap)

Késedelmi kétbér mértéke (%/nap) 0,5 %
Ajanlati nettd ar (Ft) 35.124.416,-Ft

d) rész - Varkert utca felujitasa

A teljesitésbe bevont szakember alkalmassagi feltételként meghatéaro-

zott 60 honapon fellili szakmai tobblettapasztalata (max. tobbletidd: az 72 hénap
elGirt 60 honapot nem szamitva +120 honap)

Kesedelmi kothér mértéke (%/nap) 0,5%
Ajénlati nett6 ar (Ft) 61.439.058,-Ft

Ajanlatkerd az eljarasrol készilt jegyzSkonyvet 5 napon beliil megkildi az 6sszes ajanlattevének.
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JELENLETI IV

Késziilt: Pépai Vérosfejleszté Tarsasag Kft. targyalé helyiségében
2017. augusztus 29.-én, kedden 14:00 érakor

Targy. ,Papa, Belteriileti utak felujitasa”
a Kbt. Ill. resze szerinti nyilt eljarasra beérkezett ajanlatok

BONTASI ELJARASA
Szervezet Név Alairas
Papai Varosfejlesztd Tarsasag Kit. Horvath Andras {é _{4“:( M )
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