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Tervezői nyilatkozat 

 

Megbízó:             Pápa Város Önkormányzata 
8500 Pápa, Fő u. 5. 

 

Tárgy: 8500 Pápa, Anna tér 15. sz. alatti épület átalakítása, bővítése, 
energetikai átalakítása 

 
Tervfajta:  Villamos kiviteli terv  

 
Az építési engedélyezési eljárásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „Az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról” alapján a tervező kijelenti, hogy a tervben alkalmazott műszaki megoldások 
megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak. 
A tervezett épület elhelyezése, szerkezeti kialakítása, funkcionális elrendezése, rendeltetésszerű 
használata megfelel az OTÉK, valamint az ide vonatkozó ágazati szabványok (MSZ) 
előírásainak. 
A betervezett anyagok, tervezett szerkezeti kialakítások megfelelnek a velük szemben 
támasztott állékonysági és szilárdsági követelményeknek. 
A tervezés során a villamos szabványok, törvényi és egyéb előírások betartásra kerültek. 
Az épület megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM -- az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló -- rendelet előírásainak 

A betervezett anyagok, tervezett szerkezeti kialakítások, menekülési útvonalak, kijárati 
szélességek megfelelnek az érvényben lévő tűzrendészeti előírásoknak, azok követelményeit 
kielégítik. A védőtávolságok, tűzszakasz-kialakítások kielégítik az ide vonatkozó szabványok 
előírásait. Az épület -- tűz esetén -- a megengedett időn belül kiüríthető. 

A tervezett létesítmény rendeltetésszerű használata esetén zaj és rezgésvédelmi, valamint 
levegőszennyezési szempontból nem eredményez a jogszabályokban és más hatósági 
előírásokban foglaltaknál nagyobb mértékű káros hatást a környezetre. 
A szükséges szakhatósági és közműegyeztetések megtörténtek. 

Kijelentem, hogy a létesítmény tervezésére tervezési jogosultsággal rendelkezem. 
 
  

Elektromos:   
 

Füle Ernő  
   9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 5.     

V 18-188, EN-VI 18-188, EN-ME 18-188, Vn 18-188 
 
 
 

Szombathely, 2017. október hó 
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Villamos műszaki leírás 

 
 
Megbízó:             Pápa Város Önkormányzata 

8500 Pápa, Fő u. 5. 
 

Tárgy: 8500 Pápa, Anna tér 15. sz. alatti épület átalakítása, bővítése, 
energetikai átalakítása 

 
Tervfajta:  Villamos kiviteli terv  

 
1./ Előzmények 
 
A tervezési munka előkészítése során egyeztettünk az építtető képviselőivel, a társtervezőkkel, 
helyszíni bejárást és felmérést végeztünk, ezek alapján készítettük el a kiviteli terveket.  
Az épület jelentős mértékű építészeti és energetikai jellegű felújításra kerül. Cserélik a 
nyílászárókat, hőszigetelnek, új burkolatok létesülnek, valamint az épülethez hozzáépítésre 
kerül egy akadálymentes lift.  
Egyebeket lásd az építész és az egyéb szakági műszaki leírásokban! 
 
2./ Feszültség:   3 + N 50 Hz 400 V / 230 V 
 
 
3./ Érintésvédelmi mód: Nullázás (TN-S) 
    Áram-védő kapcsolás 

EPH bekötések: gáz- és vízóra, belső fémes közművezetékek, fém 
zuhanytálcák, stb. 

 
Rmax ≤ 2 ohm, mely értéket a létesítmény telepített földelőhálózata biztosítja. A 
nagykiterjedésű fémtárgyak az EPH rendszerbe bevonandók. 
Az épületben EPH csomópont alakítandó ki, amelyhez gerincvezeték jelleggel csatlakoznak a 
bekötendő szerkezetek. Az építés során az érintésvédelmi rendszerbe be kell vonni valamennyi 
villamos és nem villamos fémszerkezetet, ha azt előírás nem tiltja. 
 
 
4./ Villamosenergia igény 
 
A bővítmény teljesítményszükséglet adatai a következők: 
Beépített teljesítmény  40 kW 
Egyidejű teljesítmény  24 kW 
A meglévő áramszolgáltatói főbiztosító értéke 3x50 A. 
 
 
5./ Bontási munkák 
 
Az épület elektromos hálózata elavult, esetenként kaotikus rendszerű, anyagaiban és 
kivitelezésében nem felel meg a mai előírásoknak és szabványoknak. A teljes hálózat bontandó.  
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Az épület meglévő fogyasztásmérő berendezését át kell helyezni a fal túloldalán kialakítandó 
elektromos kapcsoló helyiségbe.  
 
 
6./ Energiaellátás, fogyasztásmérés, energiaelosztás 
 
A létesítmény meglévő, kiépített áramszolgáltatói méretlen földkábeles csatlakozással és 
fogyasztásméréssel rendelkezik. Az áramszolgáltatói főbiztosító értéke 3x50 A, amely az épület 
biztonságos villamosenergia ellátására megfelelő. A fogyasztásmérő berendezést az előző 
fejezetben leírtak szerint át kell helyezni. A meglévő méretlen földkábeles csatlakozó vezetéket 
át kell fordítani – egy esetleges szükség szerinti toldással – az áthelyezett fogyasztásmérő alá.  
Közvetlenül a személyzeti bejáró mellett kialakítandó elektromos kapcsolóhelyiségben 
helyezzük el a fogyasztásmérőn kívül az épület „E1” jelű főelosztó berendezését. Az „FM” jelű 
fogyasztásmérő berendezéstől a mért fővezeték az „E1” elosztóba csatlakozik. Ez az elosztó 
tartalmazza az épület tűzvédelmi főkapcsolóját, a B+C kategóriájú túlfeszültség levezetőt, a 
később kiépítésre kerülő napelemes rendszer főkapcsolóját, az állandó üzemű berendezések és 
az üzemidő alatti berendezések szakaszoló kapcsolóit, valamint a biztosító berendezéseket. 
Innen indulnak ki a mért és biztosított áramköri vezetékek az I. és II. emeleti „E2” és „E3” jelű 
elosztóberendezéshez, valamint a fogyasztási helyekre.  
Az épületre későbbiekben – az üzemelés során kalkulálható teljesítményű – napelemes 
energiatermelő rendszer kerül telepítésre, jelenleg csak az előkészítés készül, a vezetékezés 
tetőig történő elkészítésével.  
 
Mivel az épület beépített teljesítménye nem haladja meg az 50 kW-ot, nincs 0,4 kV-nál 
magasabb névleges feszültségű ellátás, berendezés, ezért az építési engedélyezési eljárásba a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt nem kell bevonni. 
 
 
7./ Külső elektromos ellátások  
 
Az épületen kívül védőcső és vezetékkiállást kell készíteni a személyi bejárati kapu 
csengőnyomója részére, továbbá ki kell állni a telekhatárra a gyengeáramú szolgáltató 
kábeleinek bevezetésére szolgáló földalatti védőcsővel. A kültéri földelőhálózattal kapcsolatos 
munkák leírását lásd a későbbiekben! 
 
A telken meglévő áramszolgáltatói méretlen ellátó földkábel vezeték található, amelynek a 
nyomvonala pontosan nem ismert, felderítendő.  
 
 
8./ Világítás 
 
A világítás rendszere: LED-es és T5 fénycsöves. 
A világítás rendszerének felépítését alapvetően meghatározták az építtető adatszolgáltatása 
szerint készült építészeti berendezési tervek.  
Az irodák és a közösségi helyiségek világítási szintjét számítógépes mintaszámításokkal 
határoztuk meg. Az irodákban, a foglalkoztatókban, az ügyfél fogadóban és a konferencia 
teremben 60x60 cm-es méretű, mennyezeti tükrös-rácsos lámpatestek felhasználására kerül sor. 
A többi helyiségben melegfehér (2700-3000 K) LED-es fehér opálbúrás lámpatestet 
alkalmaztunk. A lámpatestek kapcsolása általában több fokozatban, kézzel kapcsolható. A 
szociális blokkokban alkonykapcsolós mozgásérzékelőkkel működtetjük a világítást. Ezekben 
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a blokkokban az automatikus világítás egy alternatív kapcsolóval automatikus üzemről 
átkapcsolható fix kézi üzemre.  
 
 
9./ Külső világítás 
 
Külső világítási célra az épület földszinti előtetője alá és az épület oldalfalára szerelt 
lámpatestek szolgálnak. Kapcsolásuk fényérzékelős mozgásérzékelőkkel történik, ugyanakkor 
az „E1” elosztóban a külső világítás letiltható.  
 
 
10./ Biztonsági világítás 
 
Az épület közös közlekedő tereiben készenléti üzemű, saját akkumulátorral, inverterrel 
rendelkező, LED-es biztonsági világítási lámpatesteket kell felszerelni. A biztosítandó 
megvilágítás 2-3 lux. A térbeli egyenletesség értéke: 1:30. A szükséges működési idő 1 óra. A 
lámpatesteket számozással kell ellátni. 
A biztonsági világítási lámpatestek részére állandó üzemű tápot biztosítunk. 
 
 
11./ Kijáratmutató irányfény világítás 
 
Az épület közös közlekedő tereiben készenléti üzemű, saját akkumulátorral, inverterrel 
rendelkező, LED-es kijáratmutató világítási lámpatesteket kell felszerelni.  
Az épület kiürítési útvonalán mindig látható kell, hogy legyen egy kijáratmutató nyíllal ellátott 
lámpatest, továbbá minden irányváltáshoz is el kell helyezni egy-egy darabot. A lámpatesteket 
számozással kell ellátni. 
A kijáratmutató irányfény világítási lámpatestek részére állandó üzemű tápot biztosítunk. 
 
 
12./ A helyiségek villamos berendezései, szerelési mód 
 
Az épületben alkalmazott szerelési módok: 

- falhoronyba süllyesztett védőcsöves szerelés 
- aljzat alatti védőcsöves szerelés 
- falon kívüli válaszfalas műanyag csatornás szerelés 
- irodai szerelvényezhető műanyag csatornás szerelés 

 
 
Az irodák és a közösségi helyiségek villamos felszereltsége megfelel egyrészt a különböző 
előírásoknak és szabványoknak, másrészt az építtető és a tervező által megfogalmazott 
követelményeknek.  
A kapcsolók és kapcsoló jellegű készülékek szerelési magassága általában 1,2 m, a dugaszoló 
aljzatok általános szerelési magassága 0,3 m. Az ettől eltérő szerelési magasságokat külön 
megjelöltük.  
A konferencia teremben 2 db padlódoboz helyezendő el a terv szerinti informatikai és 230 V-
os dugaszoló aljzatokkal. 
Az irodákban a szerelvényezhető műanyag csatornák alsó síkjának szerelési magassága 0,9 m, 
amely azt a célt szolgálja, hogy közvetlenül a 0,75 m-es asztalok munkafelülete között 
helyezzük el a különböző csatlakozó aljzatokat.  
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Az akadálymentes WC/zuhanyzókban IP54-es védettségű elszívó ventilátorokat kell beépíteni.  
Az erős- és a gyengeáramú kábelvezetékek külön védőcsőben vezetendők. 
A földszintről az emeletre felszálló vezetékek részére az épület régi liftje melletti meglévő 
strangot használjuk fel.  
A vezetékkötéseket az MSZ 2364 és az MSZ 1600 érvényben lévő fejezeteinek vonatkozó 
előírásai szerint kell elkészíteni. 
 
 
13./ Tűzvédelmi előírások 
 
Az épület egy tűzszakaszba tartozik. Az épületben automatikus tűzjelző hálózat létesítendő. 
Lépcsőházi és folyosói hő- és füstelvezető rendszert, nem kell létesíteni. Biztonsági és 
kijáratmutató világítás készül.  
A tűzjelzés módja: telefon és az elektronikus tűzjelző GSM modulos átjelzője.  
 
Tűzjelző berendezés 

 
Intelligens tűzjelző berendezést kell kiépíteni a teljes épületre. A rendszert el kell látni a 
szükséges számú hurokkal, pontszerű optikai füstérzékelőkkel, kézi jelzésadókkal, hang- és 
fényjelző készülékekkel. Kiemelt figyelmet kell fordítani az akadálymentesített területen a 
hang- és fényjelző készülékek szükséges kivitelére! A tűzjelző központ GSM átjelzős kivitelű.  
A létesítmény helyiségeinek száma 50 db. A közbeszerzés nyertes kivitelezőjének feladata – az 
általa megajánlott és elfogadott típusú rendszer – engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 
valamint engedélyeztetése.  
 
Biztonsági- és irányfény világítás, jelzések 

 
Saját akkumulátoros, készenléti üzemű biztonsági- és irányfény világító rendszer készül, lásd a 
fenti fejezetekben. 
 
Szabványos utánvilágító tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni a 

• villamos tűzvédelmi főkapcsolót, 
• tűzoltó készülékeket, 
• fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény szekrényeket, 
• kézi indítású tűzoltó technikai termékek kezelő szerkezeteit. 

Ezeket a jelzéseket 1,8 – 2,5 m magasságban kell elhelyezni oly módon, hogy könnyen 
felismerhetők legyenek.  
Egyebeket lásd a külön tűzvédelmi műszaki leírásban és a jelen műszaki leírás pontjaiban! 
 
 
14./ Akadálymentesítés 
 
Az épület átalakítása komplex akadálymentesítéssel készül. A bejárattól az újonnan létesítendő 
liften az összes szint akadálymentesen elérhető. Minden szinten akadálymentes WC/zuhanyozó 
kialakítására kerül sor, amelyek húzózsinóros működtetésű elektronikus segélyhívó 
berendezéssel lesznek ellátva. Az I. emeleti recepciós pultba beépítünk egy helyi, kis 
hatótávolságú indukciós hurkos készüléket, a „foglalkoztató II.” helyiségbe pedig az aljzat alá 
beépítendő induktív hurkos berendezéssel a hallássérültek részére a teljes helyiségben 
akadálymentesítést készítünk.  
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Kerekesszék akkumulátor töltésére az összes akadálymentes WC/zuhanyzóban rendelkezésre 
áll 0,8 m magasságban szerelt dugaszoló aljzat, valamint a közösségi terekben szintén. Az 
épületben az I. és II. emelet várójában elektronikus készülékek töltésére biztosítunk USB 
töltőaljzatokat.  
 
 
15./ Épületgépészeti villamos szerelések 
 
A villamos tervek tartalmazzák az épületgépészeti gépek, készülékek elektromos betáplálását, 
működtetését. 
 
Központi fűtés, melegvíz ellátó rendszer         

Az épület fűtése a II. emeleti kazánházban elhelyezett 2 db kondenzációs gázkazánnal, 
radiátoros rendszerben történik. A kazánokhoz egy kültéri hőmérséklet érzékelő csatlakozik. 
Az épületben két jellemző ponton egy-egy programozható termosztátot helyeztünk el a 
földszinti foglalkoztató I. és a II. emeleti sarokirodában. A fűtés szabályozását a kazánok 
beépített elektronikája végzi.  
A melegvíz ellátást az épületben a különböző vizes helyiségekben elhelyezett 3 db 10 l-es 
átfolyós jellegű, és 2 db 50 l-es villamos fűtésű bojler biztosítja, amelyek részére dugaszoló 
aljzatos csatlakozást terveztünk a megfelelő áramköri kiosztással.  
 
Szellőztetés 
A szellőztetés alapvetően az épület ablakain keresztül történik.  
Az ablak nélküli szociális jellegű helyiségekben (WC blokkokban és az akadálymentes 
WC/zuhanyzókban) az elszívó rendszert a világítással kényszerkapcsolatban működtetjük. A 
beépítésre kerülő ventilátorok üzeme utánfutásos rendszerű.  
 
Klíma 
Az épületben egy klímaberendezés telepítésére kerül sor a II. emeleti ügyfélfogadó/tárgyaló 
helyiség részére. Hálózati tápot terveztünk a kültéri egységhez, amelynek helyét a kivitelezés 
során a klímaszerelővel egyeztetni szükséges.  
 
 
16./ Gyengeáramú rendszerek 
 
Az épületben az alábbi gyengeáramú hálózatok lesznek kiépítve. 

• strukturált informatikai és IP telefonhálózat 
• kamerahálózat vezetékes előkészítés 
• projektor használati lehetőség 
• riasztó rendszer 
• kábeltévé rendszer 

 
A strukturált hálózat kiépítésének kategóriája: Cat6, a kábelezés rendszere FTP Cat6a.  
A II. emeleti irattárban helyezünk el egy 33U álló Rack-szekrényt, amelyhez a szolgáltatói 
ellátókábel védőcsöve érkezik, és az összes végponti kábel innen indul ki. A szolgáltatói kábel 
utcai csatlakozási ponttól történő befűzése a szolgáltató feladata. Jelenleg nem ismert a 
szolgáltatói csatlakozás iránya, ezért a kivitelezés megkezdése előtt az építtetővel ismételten 
egyeztetni szükséges. Az épületen belül ez a védőcső a földszinten elhelyezett gyengeáramú 
fogadószekrénybe érkezik, ahonnan a védőcső az előtéren keresztül – az oda tervezett – 
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kábelcsatornában halad a régi lift melletti vezeték strangig, majd ezen keresztül érkezik a II. 
emeleti Rack-szekrényhez.  
Kivitelezői feladat a Rack-szekrény elhelyezése, 7 db 24 és 1 db 12 portos patch-panel 
biztosítása. Jelen munkálatok informatikai aktív eszközt nem tartalmaznak.  
Egyebeket lásd a gyengeáramú rendszerek összefüggési rajzán, valamint a költségvetési 
kiírásban! 
Az irodai munkahelyekhez 3 db strukturált hálózati aljzatot (és 4 db 230 V-os dugaszoló 
aljzatot) terveztünk, továbbá esetenként egy-egy darab tartalékot. Az I. és II. emeleti folyosó 
végén központi nyomtatónak biztosítottunk csatlakoztatási lehetőséget. Szintenként egy-egy 
AP (vezeték nélküli hozzáférési pont WIFI-hálózathoz) létesül az előtér/várókban. A lifthez 
egy strukturált hálózati kábellel be kell állni. Ugyancsak egy kábeles végpontot kell kiépíteni a 
riasztó központhoz.  
Az I. emeleti recepciós pultba egy szerelvényezhető műanyag vezetékcsatornát kell beépíteni, 
ide is 3 db végpont épül ki.  
Az épület DLP-S tip. műanyag csatornáiba bepattintható Mosaic szerelvényeket kell elhelyezni.  
 
A strukturált hálózat része az épületben elhelyezendő 7 db kamera csatlakozási pont 
vezetékezése. Az alaprajzok a kamera helyeket tartalmazzák, a kábelek indulási pontja a Rack-
szekrényben van.  
 
Az építtető kábeltévé igénye a földszinti foglalkoztató I.-ben elhelyezendő TV csatlakozási 
hely. A gyengeáramú csatlakozó szekrénytől fűzendő le RG59 75 Ohm kábellel.  
 
Az épületbe egy alapkiépítésű riasztórendszert terveztünk. A központ GSM távjelzős, bővíthető 
rendszerű kell, hogy legyen. A 6x0,22 mm2 riasztókábelek a II. emeleti irattárban a Rack-
szekrény mellett elhelyezett riasztó központból indulnak ki. A kültérre az utcai oldalon egy 
hang- és fényjelző készüléket kell felszerelni, a beltéri érzékelők passzív infrák. 
 
Oktatástechnikai vagy demonstrációs eszközként a II. emeleti konferencia teremben 
elhelyezendő padlódobozos csatlakozók szolgálnak projektorok működtetésére. 
Ugyanez a lehetőség adott a fali strukturált végpontok és dugaszoló aljzatok felhasználásával a 
foglalkoztatókban, valamint bármely irodában. Ugyanakkor elképzelésünk szerint a kiépítés 
csak WIFI-s projektor alkalmazását támogatja.  
 
Az utcai bejárati személyi kapuhoz csengőnyomó részére földalatti kábelvezetéket kell 
kiépíteni, a csengőberendezés a földszinti előtérben helyezendő el. Kaputelefon és más jelző 
eszköz kiépítésére nem kerül sor.  
A gyengeáramú rendszerekről egy külön összefüggési rajzot készítettünk, lásd a Ge-8. sz. 
terven! 
 
 
17./ Villámvédelem 
 
Az OTSZ 140. § (1) szerint új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének 
megváltoztatása során ........ a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti 
villámvédelemmel kell biztosítani, továbbá a 142. § (1) előírja a villámvédelem létesítését a 12. 
sz. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt építmények esetében, az ott meghatározott 
védelmi szint biztosításával. Ez alapján az előírt villámvédelmi fokozat: LPS III; a koordinált 
túlfeszültségvédelem fokozata: SPM III-IV.  
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Kockázatelemzést készítettünk az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány figyelembevételével, 
amelyet a dokumentációhoz csatoltunk.   
 
Az épület tetején villámvédelmi felfogó vezetékek találhatók, amelyek az attikán belül kb. 0,5 
m-re futnak körbe. A felmérés során 1 db levezetőt találtunk a kémény hátoldalán. A 
villámvédelem módosításakor mindkét fenti eszközt felhasználjuk. A külső védelmet a Ge-4 
sz. Villámvédelmi és földelési terv előírásai szerint kell kivitelezni. 4 db alumínium 
felfogórudat helyezünk el, ebből 3 db-ot a tető attika belső oldalára rögzítve, 1 db-ot pedig a 
meglévő kéményre rögzítve. Ezeket a felfogórudakat a fent említett meglévő korábbi 
felfogóvezetékekhez való csatlakoztatással kötjük össze. Minden felfogórudtól NÁ 8 mm-es 
alumínium villámvédelmi levezető vezetéket kell szerelni a földsík fölött 0,3-0,6 m között 
elhelyezett típus bontási mérési dobozig. Ezekre a levezető vezetékekre kiemelési előírás nincs, 
falhoronyba süllyesztve is levezethetők. A kéményen lévő meglévő levezető vezeték 
felhasználandó, amennyiben az itteni földelő a mérési eredmény alapján felhasználható, úgy 
ide nem kell új földelőt telepíteni. Az épületen a felmérés során több levezető vezeték és földelő 
nem volt felderíthető. Az új keresztföldelők egymással földárokban, 1 m-es mélységben 
összekötendők.  
A túlfeszültség védelmet az „E1” jelű elosztóberendezésben kell kialakítani.  
 
 
18./ Napelemes (szolár) energiatermelő rendszer 
 
Jelenleg napelemes energiatermelő rendszer telepítésére nem kerül sor, ugyanakkor egy 
későbbi beépítési lehetőség megteremtése végett kábeles előkészítést tervezünk. Kialakítjuk az 
„E1” elosztóban a csatlakozási pontot és egy kábelvezetéket építünk ki a tetőre. Más egyéb 
ebben a munkanemben nem előírt. 
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Elektromos:   
 

Füle Ernő  
   9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 5.     

V 18-188, EN-VI 18-188, EN-ME 18-188, Vn 18-188 
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Tervjegyzék 
 

Megbízó:             Pápa Város Önkormányzata 
8500 Pápa, Fő u. 5. 

 

Tárgy: 8500 Pápa, Anna tér 15. sz. alatti épület átalakítása, bővítése, 
energetikai átalakítása 

 
Tervfajta:  Villamos kiviteli terv  

 

 

Ge-1  Földszint elektromos terve 
Ge-2  I. emelet elektromos terve 
Ge-3  II. emelet elektromos terve  
Ge-4  Villámvédelmi és földelési terv 
Ge-5  „E1” jelű elosztóberendezés terve 
Ge-6  „E2” jelű elosztóberendezés terve 
Ge-7  „E3” jelű elosztóberendezés terve 
Ge-8  Gyengeáramú rendszerek összefüggési rajza 
Ge-9  Jelmagyarázat 
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